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1. DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ), com o objetivo de reparar as
manifestagdes patologicas das grelhas de concreto aparente e dos sistemas de brise-soleil vertical e
horizontal da fachada oeste do Edificio Sede, inicia processo licitatorio para a contratagdo de empresa
especializada para elabora¢do de projeto executivo e execugdo de obra de recuperacgdo estrutural da fachada
oeste e outros complementos do Edificio Sede da SEFAZ-RJ, situado na Avenida Presidente Vargas, n.° 670,

Centro, Rio de Janeiro - RJ.
2. DA JUSTIFICATIVA

A SEFAZ-RJ desempenha papel fundamental na sociedade fluminense, uma vez que a sua missao ¢
orientar, acompanhar e avaliar o registro dos atos e fatos da Gestdo Or¢amentaria, Financeira e Patrimonial
dos Orgios e Entidades da Administragdo Publica Estadual, de forma a produzir informacdes para a tomada
de decisdo pelos Gestores, para o Controle Interno, Externo e Social.

Para o desenvolvimento de suas finalidades institucionais e administrativas e aperfeigoamento da sua
gestdo, a SEFAZ-RJ conta com uma unidade sede, na qual concentra o maior nimero de atividades, visto que
atende aos seus Orgdos Centrais.

O imével cedido & SEFAZ-RJ pelo Fundo Unico de Previdéncia Social do Estado do Rio de Janeiro
— RIOPREVIDENCIA, por meio termo de cessio de uso objeto do processo E-04/056/97/2013, foi
inaugurado em 1957, e passou por processo de reforma em 2011, para ocupagado pela Secretaria.

A edificagdo, situada em terreno de esquina, possui vinte e dois pavimentos e suas fachadas foram
projetadas de acordo com a orientagdo solar. A fachada sul, orientada para a Avenida Presidente Vargas, ¢
formada por esquadrias de aluminio e vidro, proporcionando maior ventilagdo e melhor aproveitamento da
iluminacdo natural. A fachada oeste, direcionada para a Rua das Andradas ¢ formada por esquadrias de

aluminio e vidro e grelhas de concreto aparente que emolduram os sistemas de brise-soleil vertical e



horizontal em aluminio, permitindo o controle da luminosidade e da radiacdo solar. A fachada norte, voltada
para a Rua Tedfilo Otoni, possui estrutura de concreto, com faixa de tijolos vazados, que também permitem a
entrada de luz natural e garantem maior ventilagao.

Considerando a necessidade de conservacdo do patrimdnio publico e conhecimento prévio de
possiveis situagdes-problema que subsidiam um planejamento adequado e a tomada de decisdes;
considerando a grande importincia da necessidade de se prover segurancga as edificagdes e aos seus usuarios;
considerando fatores como a vida util dos materiais de construcdo civil que constituem as estruturas bem
como problemas de manutengdo; a Coordenagdo de Engenharia e Arquitetura, vinculada a Superintendéncia
de Infraestrutura e PatrimOnio constatou em inspe¢do predial realizada no dia 02 de fevereiro de 2022
manifestagdes patologicas com incidéncias significativas nas grelhas de concreto aparente da fachada oeste,
bem como o comprometimento de cerca de 40% (quarenta por cento) dos sistemas de brises-soleil vertical e
horizontal.

As principais manifestagdes patologicas observadas in loco e apontadas no relatorio fotografico
anexo, foram desplacamento da camada de cobrimento do concreto, trincas e rachaduras na estrutura,
exposicao e oxidacao da armadura da estrutura e degradacdo e quebra dos sistemas de brise-soleil vertical e
horizontal.

Além de comprometer o estado de conservacgao da estrutura da fachada oeste e apresentar um risco a
seguranga pessoal e patrimonial, as manifestagdes patologicas descritas comprometem a estética da fachada e
proporcionam um ambiente favoravel para o agravamento da deterioracdo existente.

Portanto, considerando o dever constitucional imposto ao Estado, a saber, conservar o patrimdnio

pl’Jblicoll1 sob sua responsabilidade, bem como os riscos de acidentes em razdo das manifestagdes
patoldgicas identificadas, faz-se necessdria a realizagcdo de intervengdes na fachada oeste, situada na Rua os
Andradas, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

A obra pretendida tem natureza reparatoria, vez que visa a recuperagdo estrutural das grelhas de
concreto, a fim de evitar que permaneca diretamente exposta aos agentes agressores € de manter a estética do
imovel e a remogao e instalacdo de novos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal da fachada oeste do
Edificio Sede da SEFAZ-RJ.

Desse modo, para que a vida util da edificag¢do seja preservada e estendida, mantendo a fungdo para
a qual foi construida, ¢ necessario realizar esforcos continuos de conservagdo. A preservacdo da estrutura
patrimonial, além de ser uma obrigacao do Estado, nesta contratacdo representado pela SEFAZ-RJ, ¢ também
uma prote¢do ao patrimonio cultural do Rio de Janeiro, uma vez que o imovel ¢ utilizado como sede da

SEFAZ-RJ, e um simbolo do movimento modernista brasileiro.
3. DA MODALIDADE E FUNDAMENTO DA CONTRATACAO

O art. 6° inciso I, da Lei Federal n.® 8.666/1993 considera como obra, toda construcao, reforma,
fabricacdo, recuperagdo ou ampliagdo, realizada por execugdo direta ou indireta. J4 o inciso I do mesmo
artigo considera servigo, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administragdo, trazendo como exemplo as atividades de demoli¢do, conserto, instalagdo, montagem,
operacdo, conservacgdo, reparacao, adaptacdo, manutengdo, transporte, locacdo de bens, publicidade, seguro
ou trabalhos técnico-profissionais.

Por auséncia de definicdo conceitual de cada uma dessas atividades, o Instituto Brasileiro de

Auditoria de Obras Publicas editou a Orientagdo Técnica n.° 002/2009, a fim de uniformizar o entendimento



quanto a defini¢do de obra e de servigo de engenharia.

Atendendo aos servigos objeto da contratagdo em estudo, importa trazer a distingdo entre os conceitos
de recuperagdo e reforma classificados como obra, e reparo classificado como servigo de engenharia, os
quais mais se aproximam da natureza dos servigos que serdo realizados.

Segundo os itens 3.4 e 3.5, recuperacao tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome as
suas caracteristicas anteriores abrangendo um conjunto de servigos, enquanto reforma consiste em alterar as
caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as caracteristicas de volume ou
area sem acréscimo ¢ a fungao de sua utilizagao atual.

Enquanto isso, reparo, conforme item 4.9, consiste em servigo que busca fazer que a peca, ou parte
dela, retome suas caracteristicas anteriores, sendo realizado em parte da edificacdo, o que o diferencia de
recuperagao.

A luz dos conceitos apresentados pela Orientagdo, indica-se que o objeto a ser contratado tem
natureza de obra, uma vez que o conjunto de servigos que serdo realizados na fachada oeste do Edificio Sede
se aproxima dos conceitos de reforma e recuperacao.

A conclusdo acerca da natureza do empreendimento se justifica nas caracteristicas dos servigos a
serem executados.

Conforme retratado, as grelhas de concreto aparente e os sistemas de brise-soleil vertical e horizontal
da fachada apresentam manifestagdes patologicas que prejudicam o estado de conservagdo, colocam em risco
a seguranga pessoal e patrimonial, comprometem a estética da fachada e proporcionam um ambiente
favoravel para o agravamento da deterioracdo existente.

Para o correto tratamento, observou-se a necessidade, em sintese, de remog¢do das partes de concreto
que nao estdo bem aderidas a estrutura, tratamento da armadura, recomposi¢cdo da camada de concreto,
pintura e substituicdo dos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal. Esses servigos superam intervengoes
pontuais para manuten¢do de parte da edifica¢do, tendo em vista que buscam ndo s6 que a fachada da
edificagdo retome a sua funcionalidade originaria, mas também que disponha de elementos novos que
permitam que os sistemas de brise-soleil proporcionem conforto térmico e controle da luminosidade
incidente sobre a edificacao.

Assim, para definicdo da modalidade licitatoria a ser realizada, visto que a adocao do pregdo
eletronico para a realizacao de obras ¢ vedada pelo art. 4°, inciso I, do Decreto n.° 10.024, de 20 de setembro
de 2019, foram analisadas as modalidades licitatérias expressas nos arts. 22 e 23 da Lei Federal n.°
8.666/1993.

Os paragrafos 1°, 2° e 3° do art. 22, da Lei Federal n.° 8.666/93, apresenta definicdes para as
modalidades concorréncia, tomada de precos e convite, as quais se aplicam para obras e servicos de

engenharia. Veja-se:

Art. 22.(...)

§1° Concorréncia é a modalidade de licitacdo entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitacdo preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacdo exigidos no edital
para execugdo de seu objeto.

§2° Tomada de precos é a modalidade de licitagdo entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

§3° Convite ¢ a modalidade de licitagdo entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou ndo, escolhidos e convidados em nimero minimo de 3 (trés) pela unidade
administrativa, a qual afixara, em local apropriado, copia do instrumento convocatdrio e o estendera



aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedéncia de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentagao das propostas.

A adogdo de cada uma dessas modalidades de licitagdo ¢ norteada pelo valor da contratacdo. Na
forma do art. 1°, inciso I, do Decreto n.° 9.412/2018, que atualizou os valores contidos no art. 23 da Lei
Federal n.° 8.666/1993, deverao ser observados os seguintes valores para a contratacdo de obras e servicos de
engenharia: até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), realizar-se-a convite; até R$ 3.300.000,00 (trés
milhdes e trezentos mil reais), tomada de precos; acima de R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil
reais), concorréncia.

Além disso, o §4° do art. 23 da Lei Federal n.° 8.666/1993 explicita que “nos casos em que couber
convite, a Administragdo podera utilizar a tomada de precgos e, em qualquer caso, a concorréncia’.

Uma vez que a lei garantiu a Administracdo discricionariedade para adotar a modalidade
concorréncia nos casos em que for cabivel a utilizagdo de tomada de precos, a qual seria aplicavel a espécie
em razao da contratacdo apresentar o valor de R$ 2.266.028,50 (dois milhdes e duzentos e sessenta e seis mil
e vinte e oito reais e cinquenta centavos), como custo estimado, esta Secretaria optou pela adogdo da
modalidade concorréncia para a presente contratagao.

A opcdo adotada por esta Secretaria ¢ permeada no principio da competitividade, o qual busca
alcancar a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica e devera ser observado em todo o certame
licitatorio.

Na tomada de precos, o prévio cadastramento das empresas interessadas nos sistemas adotados pela
Unido, Estados e Municipios configura-se como condi¢do para a participagdo na licitagdo. Embora essa
exigéncia, de certo modo, tenha como objetivo trazer maior celeridade ao processo e tenha sido admitida a
possibilidade de empresas ndo cadastradas, caso preencham as condi¢des exigidas, realizarem até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, ao trazer uma obrigacdo aos participantes, ela restringe o

numero de competidores, o que ndo ocorre na concorréncia.
4. DO REGIME DE EXECUCAO

4.1. Para os fins dessa contratacdo o regime de execu¢do sera mediante empreitada por preco global, nos
termos do art. 6°, inciso VIII, ‘a’, da Lei Federal n.° 8.666/1993, o que se justifica pelo fato de que foi

possivel definir previamente e com certo grau de precisdo os quantitativos de servigos a serem executados.
5.DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

O art. 23, §1°, da Lei Federal n.° 8.666/1993 estabelece que “as obras, servicos e compras efetuadas
pela Administragdao serdo divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica € economicamente
vidveis, procedendo-se a licitagcdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado
e a ampliagdo da competitividade, sem perda da economia de escala”.

Em analise a essa disposi¢ao, o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao 1214/2013-Plenario, se
manifestou no sentido de que o expresso no supracitado artigo ndo configura regra absoluta pelo
parcelamento ou nao do objeto, devendo ser avaliada a viabilidade técnica e economica em cada caso.

Nesse mesmo sentido, a Simula n.° 247 do Tribunal de Contas da Unido estabelece a obrigatoriedade
da adjudicacao por item, nas contratacdes em que o objeto seja divisivel, salvo quando a sua divisibilidade
possa prejudicar o conjunto ou complexo, ou houver perda de economia de escala.

A inviabilidade técnica, conforme entendimento de Marcal Justen Filho se caracteriza quando o



fracionamento do objeto em itens ou lotes distintos possa comprometer a integridade qualitativa do objeto a
ser executado, importando risco de impossibilidade de execugao satisfatoria pela desnaturagdo do objeto.

O autor explica ainda acerca da inviabilidade econdmica, a qual impede o fracionamento do objeto
quando a contratagdo por itens ou lotes acarretar o aumento do preco a ser pago pela Administragdo. Nesse
caso, 0 ndo parcelamento do objeto ¢ permitido para a manutengdo da economia de escala, pois 0 aumento
dos quantitativos produziria a reducdo dos pregos e, por conseguinte, garantiria a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administragao.

Nesse sentido, ndo obstante se verifique como possivel a divisdo do objeto principal em diferentes
servicos que o compdem, admitir sua divisibilidade acarretaria prejuizos de ordem técnica para esta
Administragdo, tendo em vista que, na auséncia de execucao de quaisquer dos servigos integrantes, a obra
ndo seria executada em sua completude e satisfatoriamente, ndo atingindo os resultados pretendidos pela
contratagao.

Ademais, admitir a divisibilidade do objeto acarretaria risco de aumento no prego a ser pago pela
Administragdo e perda da economia de escala, acarretando prejuizos de ordem econdmica. Isso porque para a
execucdo dos servicos a Contratada devera suportar custos relacionados a prestacao dos servigos, tais como:
Servigos de Escritorio, Laboratério e Campo, Canteiro de Obra, responsavel técnico pela execugdo dos
servigos, transporte, entre outros, que ndo poderiam ser compensados pela futura Contratada no caso de
adjudica¢do de apenas um item, acarretando assim, a majoragdo dos custos de execucdo, o que, por
conseguinte, tornaria a prestagdo mais onerosa para a Administragao.

Registra-se que o ndo parcelamento do objeto também tem por objetivo evitar que eventuais atrasos
ou mesmo inexecugdo contratual, diante da ingeréncia de equipes distintas nos servigos, gere prejuizos em
escala para o Orgdo, tendo em vista a essencialidade dos servigos para preservar a integridade da fachada e a
seguranga do publico interno e externo que trafegam nas proximidades do Edificio Sede desta Secretaria.

A titulo de maior esclarecimento, foram comparados os servicos de remog¢ao dos sistemas de brise-
soleil vertical e horizontal e recomposicdo da camada de capeamento de concreto, os quais, embora
apresentem finalidades especificas distintas, integram a obra pretendida.

Do ponto de vista econdmico, foi observado que para ambos os servigos serem executados far-se-ia
necessario que a Contratada elaborasse o relatério e o projeto executivo de engenharia, dispusesse de
profissionais para realizar a administracdo geral da obra, instalasse barracdo de obra, realizasse locacao,
transporte, carga e descarga, movimentagdo de andaimes suspenso e tubular e instalasse tela e plataforma de
protecao. Cada um dos citados servicos apresentaria custos duplicados se realizadas duas contratagdes
distintas.

Do ponto de vista técnico, foi verificado que as etapas dos servicos de remog¢do dos sistemas de
brise-soleil vertical e horizontal e recomposi¢do da camada de capeamento de concreto necessitariam ser
realizadas de forma concomitante ou sucessiva para o alcance do resultado final da obra. Desta forma, duas
contratagdes realizadas em separado comprometeriam o cronograma de execugdo dos servigos, trazendo nao
sO prejuizos técnicos, mas também econdmicos.

Cumpre observar que, apesar de ser viavel a divisibilidade do objeto, a ndo fragmentacdo do objeto
possui amparo no posicionamento firmado pelo Tribunal de Contas da Unido, pois, visa garantir a

Administragao uma proposta mais vantajosa com o alcance da economia de escala:

Deve ser efetuado o parcelamento do objeto do certame quando os servigos forem distintos, em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente vidveis, visando o melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da



economia de escala, respeitando a integridade qualitativa do objeto a ser executado e
observando que o fracionamento niao deve acarretar risco de aumento no preco a ser pago pela
Administracio. Acorddo 1895/2010-Plenario | Relator: Augusto Nardes.

Assim, tomando como base o raciocinio até aqui exposto, tem-se que para a presente contratacdo a
nao adog¢do do parcelamento do objeto releva-se como mais vantajosa para esta Administracdo, motivo pelo
qual sera adotado como critério de julgamento das propostas o menor prec¢o global.

Cabe observar que, a Simula n° 247, do Tribunal de Contas da Unido, permite a ado¢dao de outros
critérios quando a divisdo por itens ocasionar a perda de economia de escala, como ¢ o caso da presente

contratagao:

Sumula n® 247: E obrigatéria a admissio da adjudicagio por item e ndo por prego global, nos editais
das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras ¢ alienagdes, cujo objeto seja divisivel,
desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora ndo dispondo de
capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com
relacdo a itens ou unidades autdénomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa
divisibilidade.

6. DO OBJETO

6.1. Contratagao de empresa de engenharia para elaboragao de projeto executivo e execucao de obra de
recuperagao estrutural da fachada oeste e outros complementos do Edificio Sede da SEFAZ-RJ, situado na
Avenida Presidente Vargas, n° 670, Centro, Rio de Janeiro — RJ, conforme detalhamento constante neste

Projeto Bésico e seus anexos.

6.2. O objeto da demanda, de acordo com o catdlogo de materiais e servigos do Sistema Integrado de Gestao

de Aquisicao do Estado do Rio de Janeiro (SIGA) ¢ contemplado com o seguinte ID:

ID Siga Codigo do Item Descrigéo
Recuperagdo estrutural de fachada e instalagdo de
179433 0326.008.0020
sistema de brise-soleil.
7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. A subcontratacdo serd permitida para servigos de locagdo de equipamentos em geral e instalagdo de
novos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal no quantitativo de até 20% (vinte por cento) do total

licitado, sendo vedada a sub-roga¢do completa ou da parcela principal da obrigacao.

7.2. A subcontratacao depende de prévia aprovagao da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, a quem cabera
avaliar se a atividade a ser desempenhada ¢ passivel de subcontratagdo parcial e se a empresa a ser

subcontratada detém os requisitos necessarios para a prestagao dos servigos.

7.3. A solicitagdo devera ser acompanhada da comprovagdo de habilitagdo juridica e regularidade fiscal, bem
como dos requisitos técnicos necessarios a prestacdo dos servigos, como expertise técnica na area e

profissionais especializados, pela empresa a ser subcontratada para a execugdo dos servigos.

7.4. Em qualquer caso de subcontratacao, a Contratada permanecera como unica e exclusiva responsavel por

todos os servicos prestados, nao produzindo qualquer relacao juridica entre a subcontratada e a Contratante,



bem como quaisquer despesas referentes a servigos subcontratados, que devera ser de total responsabilidade
da Contratada.

7.5. Caberd a Contratada realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacao.

7.6. Sdo obrigacdes adicionais da Contratada, em razao da subcontratacao:

a) Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagdo; e

b) Substituir a empresa subcontratada, imediatamente, na hipotese de extingdo da subcontratacdo,
notificando o 6rgdo contratante, sob pena de rescisdo do contrato, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou

demonstrar a inviabilidade da substituigao.

7.7. Nao havera prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, permanecendo a licitante vencedora
contratada como Unica e plena responsavel perante a Administracdo quanto as relagdes juridicas oriundas do
Contrato.

8. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

8.1. E vedada a participacdo de empresas que se apresentem constituidas sob a forma de consoércio, haja
vista que a presente contratagdo nao apresenta dificuldades técnicas que facam com que seja inviavel a sua

execucao por uma unica empresa.
9. DA PATICIPACAO DE COOPERATIVAS

9.1. Nao sera admitida a participacdo de empresas constituidas sob a forma de cooperativas, em atengdo a
Stimula n.° 281 do TCU e a Orientacdo Administrativa PGE n° 08, tendo em vista a essencialidade de que os
profissionais para execu¢do do servico mantenham relacdo de pessoalidade e subordinagdo com a

Contratada.
10. DO ESCOPO DOS SERVICOS

10.1. Os servicos serdo executados na fachada oeste do Edificio Sede da SEFAZ-RJ, localizado na Awv.
Presidente Vargas, n.° 670, Centro, Rio de Janeiro — RJ.

10.2. A execugdo dos servigos devera ser realizada no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data indicada na
autorizagdo de inicio dos servicos, que serd expedida em até 15 (quinze) dias uteis a contar do inicio da
vigéncia contratual, que se dara com a publicagdao do extrato do Contrato no Diario Oficial do Estado do Rio
de Janeiro - DOERJ.

10.3. O imovel possui funcionamento de segunda-feira a sexta-feira de 09:00 h as 18:00 h.

10.3.1. Os servigos poderao ser executados no periodo de 07:00 h as 18:00 h, mediante alinhamento prévio

entre a Contratante e a Contratada.



10.3.2. Os horarios de execugdo dos servigcos poderdo ser alterados sempre que alguma atividade da unidade

assim o requerer, a critério da Contratante, devendo para tanto a Contratada ser notificada previamente.

10.3.3. Sera considerado expediente normal, para efeito de execucao de servigos, os dias de ponto facultativo

para servidores publicos.

10.4. Sera de responsabilidade exclusiva da Contratada, a obtencdo de todas as licencas, alvaras e registros,
quando necessarios, e suas eventuais prorrogagdes, incluidos todos os impostos, taxas e emolumentos
federais, estaduais e municipais correspondentes, bem como as contribuigdes e despesas devidas a 6rgdos de

classe.

10.5. Competira a Contratada, ainda, o pagamento de quaisquer multas eventualmente impostas pelas
autoridades publicas, em consequéncia da inobservancia ou infracdo de leis, decretos, posturas, regulamentos

ou exigéncias administrativas vigentes durante a execugao dos servigos contratados.

10.6. Antes de apresentar sua proposta, a Contratada devera analisar o Projeto Bdésico, assim como o
Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas (Anexo VII), o Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos
XVIII e XXX) e as Planilhas Or¢amentérias (Anexos IX e XXI), de modo a ndo incorrer em omissdes que
jamais poderao ser alegadas em funcdo de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos, alteracao da data de

entrega ou da qualidade dos servigos.

10.7. Qualquer detalhe técnico porventura omisso no presente Projeto Bésico serd solucionado em
consondncia com as normas técnicas vigentes para o servigo contratado, sem prejuizo do direito e autoridade

da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato para resolver e decidir todo e qualquer caso ou divida que surja.

10.8. A execugao dos servigcos obedecera as normas da Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
a este Projeto Basico, especialmente as: NBR 16280 — Reforma em edificagdes — Sistema de gestdo de
reformas — Requisitos; NBR 5674 — Manuten¢ao de edificacdes — Requisitos para o sistema de gestao de
manutengdao; NBR 15575 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho; NBR 16636 — Elaboragdao e
desenvolvimento de servicos técnicos especializados de projetos arquitetonicos e urbanisticos; NBR — 6494 —
Seguranca nos andaimes; NBR 7678 — Seguranca na execugdo de obras e servigos de construcao; NBR 6118
— Projeto de estruturas de concreto — Procedimento; NBR 7211 — Agregados para Concreto — Especificagao;
NBR 7214 — Areia normal para ensaio de cimento — Especificacdo; NBR 7215 — Cimento Portland —
Determinacao da resisténcia a compressao de corpos de prova cilindricos; NBR 16915 — Agregados —
Amostragem; NBR 17054 — Agregados — Determinagdo da composi¢ao granulométrica - Método de ensaio;
NBR 7218 — Agregados — Determinacdo do teor de argila em torrdes e materiais fridveis; NBR 16973 —
Agregados — Determinagdo do material fino que passa através da peneira 75 um, por lavagem; NBR 7221 —
Agregado — Indice de desempenho de agregado miudo contendo impurezas organicas — Método de Ensaio;
NBR 16889 — Concreto — Determinagdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone; NBR 15079 —
Tintas para construg¢do civil — Requisitos minimos de desempenho; NBR 15494 — Tintas para construgao
civil — Requisitos de desempenho de tintas para edificagcdes ndo industriais — Tinta brilhante a base de

solvente com secagem oxidativa.

10.9. Integram este Projeto Basico, como se nele estivessem transcritas, as Normas Técnicas da ABNT, e



ainda, cddigos, normas, leis e regulamentos dos orgdos publicos federais, estaduais ou municipais e das
empresas concessiondrias de servigos publicos que estejam em vigor e se refiram aos tipos de servigos aqui

descritos.

10.10. Nao seréd permitida a realizacdo de servicos pela Contratada sem o prévio conhecimento e autorizagao

da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato.

10.11. Atribui-se o prazo 05 (cinco) anos de garantia da qualidade dos servigos prestados, que devera ser
contado a partir do recebimento definitivo dos servigos, nos termos da ABNT NBR 15575-1 e do art. 618 do
Codigo Civil ¢/c o art. 54, caput, da Lei Federal n.° 8.666/1993.

10.11.1. Na verificagdo de vicio, defeito ou incorre¢ao nos cinco anos seguintes ao recebimento definitivo
dos servigos, a Contratante contatara a Contratada para que efetue os reparos necessarios, os quais deverao

ser realizados sem quaisquer 6nus para a Contratante.
10.12. DA DESCRICAO DOS SERVICOS

10.12.1. Todos os servigos descritos neste Projeto Basico sdo classificados como servi¢o nao comum de

engenharia, conforme definicao do art. 6°, inciso I, da Lei Federal n.® 8.666/1993.

10.12.2. Todos os servicos deverao ser executados conforme as boas praticas e especificacdes detalhadas no
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas (Anexo VII) e nas Planilhas Or¢amentérias (Anexos IX e

XXI) incluidas como anexo deste Projeto Basico.

10.12.3. Os quantitativos dos servigos, de mdo de obra, materiais, insumos € equipamentos sdo 0s

discriminados nas Planilhas Or¢amentarias incluidas nos Anexos IX e XXI deste Projeto Basico.

10.12.4. A Contratada devera apresentar, antes do inicio efetivo da reforma, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de acordo com o Conselho de Registro.

10.12.5. A Contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme a regulamentagdo do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na qual devera

constar o nome dos responsaveis técnicos.

10.12.6. Recomenda-se a Contratada o estudo de toda a documentacdo fornecida e a realizacao de vistoria
prévia do local em que serdo executados os servigcos, pois serd considerada como perfeita conhecedora das
dificuldades que podera vir a enfrentar ou das facilidades de que podera dispor, ainda que tenha optado pela

nao realizacao de vistoria antes da contratagao.

10.12.7. Ficardo a cargo da Contratada todas as providéncias, instalagdes e ligacdes necessarias ao inicio e

execugdo dos servigos.

10.12.8. A Contratada fornecera e mantera no local da prestagdao dos servigos um "Diario de Obras/Livro de
Ocorréncias" a ser aberto por ocasido do inicio dos servicos, devendo conter em sua primeira folha um
transunto dos dados gerais do contrato. Tal documento devera ser escriturado diariamente, em trés vias, ¢

tera suas folhas numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Equipe de Fiscalizagdo do Contrato,



devendo ser registrados obrigatoriamente:

I — Pela Contratada:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a realizag¢ao dos servigos;

h) outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registro.

II — Pela Equipe de Fiscalizagdo do Contrato:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela Contratada;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da Contratada;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela Contratada;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
Contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

10.12.9. Caso ndo sejam atendidas as reclamagdes da fiscalizagdo sobre defeito essencial em servigo
executado ou a respeito de qualquer material irregular posto nos servicos pela Contratada, dentro de 02 (dois)
dias uteis a contar da data de lancamento no “Diario de Obra/Livro de Ocorréncias”, a fiscalizacdo podera
ordenar a suspensdo dos servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizagdo. Os atrasos decorrentes dessas medidas serdo considerados de

responsabilidade da Contratada.

10.12.10. Ao final da realizagdo dos servigos, o referido “Didrio de Obra/Livro de Ocorréncias" serd de
propriedade da Contratante.

10.12.11. A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos causados a Contratante ou a terceiros,

por si ou seus representantes, na execu¢ao dos servigos.

10.12.12. Todos os elementos que porventura venham a ser danificados ao longo da execucdo dos servicos

deverao ser recompostos pela Contratada, de forma a manter as caracteristicas originais da estrutura.

10.12.13. Cabera a Contratada fazer um levantamento no local, antes do inicio dos servigos que serdo
executados, bem como verificar a quantidade dos materiais que serdo fornecidos a fim de certificar a

metragem dos servigos bem como dirimir quaisquer duvidas.

10.12.14. Os locais dos servigos deverao ser entregues totalmente limpos, acabados e em condi¢des de uso

imediato.



10.13. DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

10.13.1. Todos os materiais necessarios para a completa execucdo dos servicos serdo fornecidos pela
Contratada, devendo ser previstos em quantidade que permita a produtividade necessaria para o cumprimento

dos prazos indicados no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos XVIII e XXX).

10.13.2. Os métodos e materiais a serem empregados deverdo ser submetidos a exame e aprovagado, antes da
sua aplicagdo, por parte da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, a qual cabera impugnar seu emprego, se ndo
forem atendidas as condic¢des exigidas nas especificagdes contidas neste documento ou nas NBRs vigentes.
Cada material sera caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada pela Equipe de

Fiscalizacdo do Contrato e servira de referencial para aceitagdo de outros fornecimentos.

10.13.3. A Contratada dara preferéncia, em igualdade de condi¢des, a aquisi¢do de materiais que tenham

marca de conformidade, de acordo com a ABNT e com as especificagdes do projeto.

10.13.4. Os elementos construtivos assim caracterizados por suas marcas de referéncia, s6 poderdo ser
substituidos por outros que alcancem os mesmos padrdes tecnoldgicos, funcionais e formais de qualidade,

comprovados por ensaios em 6rgaos idoneos, a critério da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato.

10.13.5. Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificagdes técnicas e manual de
utilizagdo dos fabricantes, bem como as Normas Técnicas da ABNT, ¢ em caso de inexisténcia destas, ficara
a critério da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato a indicagdo das Normas ou Especificagdes a serem

cumpridas na utilizagdo dos materiais.

10.13.6. Os materiais rejeitados pela Equipe de Fiscalizagdo do Contrato deverao ser retirados do espago pela

Contratada e substituidos no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, contados da rejeicao.

10.13.7. O prazo para substituicdo dos materiais ndo suspende o prazo de execugdo dos servicos, devendo a

Contratada respeitar o Cronograma Fisico-Financeiro do projeto (Anexos XVIII e XXX).

10.13.8. A Contratada nao poderd manter no local dos servigos quaisquer materiais ou equipamentos

estranhos aos servigos.

10.13.9. A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se e se incorporar nos
servigos, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licenga de

utilizagdo.

10.13.10. A Contratada tomard todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos

estranhos.

10.13.11. Cabera exclusivamente a Contratada a responsabilidade pelo recebimento, transporte, guarda e

vigilancia dos materiais de sua propriedade.



10.14. DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

10.14.1. As Licitantes deverao declarar, no ato de entrega da proposta, em atendimento ao disposto no art.
30, §6°, da Lei Federal n.° 8.666/1993, que para a execucao dos servigos contratados dispordo, minimamente,

de andaimes.

10.14.2. Os equipamentos apresentados no subitem 10.14.1 deste Projeto Basico sdo apenas os considerados
como minimos necessarios para a plena execugdo dos servicos, devendo a Contratada ficar ciente de que o
correto uso dos equipamentos e materiais sdo de sua unica e exclusiva responsabilidade. A declaracdo ndo a
exime do dever de dispor de todos os outros equipamentos que se fagam necessarios a execugdo do servico,
seja conforme sua expertise, seja de acordo com determinagdes contidas em normas técnicas ou de

fabricantes.
10.15. SEGURANCA E DANOS

10.15.1. A Contratada sera responsavel por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo.

10.15.2. A Contratada devera seguir as prescricoes da Norma NBR 7678 (Seguranca na execugao de obras e
servicos de construcdo) e, em particular, se orientar pela Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que altera
o capitulo V, do titulo IT da CLT (DOU de 23/12/1977).

10.15.3. Deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdéncia,
aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de 06/07/1978), em especial
a Portaria n° 6.730, de 09 de mar¢o de 2020 que aprova a nova redagdo da NR 1 - Disposi¢des Gerais ¢
Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; NR 4, que trata de “Servicos Especializados em Seguranca e em
Medicina do Trabalho”; a NR 5, que trata de “Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA)”; a NR
6, que trata de “Equipamento de Protecdao Individual - EPI”; a NR 7, que trata do “Programa de Controle
Médico de Satde Ocupacional”; a NR 18, que trata de “Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da

Construcao”; e a NR 35, que trata do “Trabalho em Altura”.

10.15.4. Cabera a Contratada arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a

apresentacao da apolice de seguro em vigor.

10.15.5. A Contratada manterd na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho,

correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

10.15.6. Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da Contratada, as consequéncias que
advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢ao ou inseguranca nos servigos;

c) Falta de solidez dos servicos executados, mesmo verificada ap6és o termino deste contrato;



d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucao dos servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

1) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

10.15.7. A Contratada devera fornecer e instalar os Equipamentos de Prote¢do Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos, de acordo com o previsto na NR 18, da Portaria n.°

3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

10.15.8. Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢ao Individual necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servicos, conforme previsto na NR 6 e NR 18, da
Portaria n.° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios, cuja

responsabilidade ¢ da Contratada.

10.15.9. Sera de responsabilidade da Contratada a elaboracdo e implantagdo do Programa de Gerenciamento
de Riscos — PGR, que contempla os aspectos da Portaria n°® 6.730, de 09 de marco de 2020 que aprova a nova
redagdo da NR 1 - Disposi¢des Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, € do Programa de Controle
Médico e Satde Ocupacional — PCMSO, que contempla os aspectos da NR 7 e os demais dispositivos

complementares de seguranga, com todos os custos as suas expensas.

10.15.10. O PGR e o PCMSO deverao ser apresentados em até 30 (trinta) dias contados da autorizag¢do para
inicio dos servicos e deverdo ser mantidos no local de prestacdo dos servicos, a disposicdo da Equipe de

Fiscalizagdo do Contrato e do 6rgao regional do Ministério do Trabalho.

10.15.11. Cabera a Contratada a adogao de medidas de protecao para o trabalho em altura, de acordo com a
NR 35, do Ministério do Trabalho e Previdéncia.

10.16. DO PROJETO EXECUTIVO

10.16.1. A Contratada sera responsavel pela elaboragdo de projeto executivo de engenharia que podera ser
desenvolvido concomitantemente a execugdo dos demais Servigos de Escritério, Laboratério e Campo,
Canteiro de Obra e Transporte e deverd ser entregue em até 30 (trinta) corridos do inicio do prazo de

vigéncia contratual, devendo preceder ao inicio efetivo da obra.

10.16.2. Além dos desenhos que representardo todos os detalhes construtivos, o projeto executivo devera ser

constituido por um relatdrio técnico, contendo as descrigdes gerais e memorias de célculo.

10.16.3. O projeto executivo deverd ser elaborado por profissionais especializados, com formagao superior
na area compativel com o projeto a ser elaborado, em observancia a Lei n.° 5.194/1966, a Lei n.°
12.378/2010, a Resolucdo n.° 218/1973 do CONFEA, a Resolugdo n.° 21/2012 do CAU/BR e outros

dispositivos legais atinentes a matéria.



10.16.4. A Contratante devera analisar e aprovar, se for o caso, em até 05 (cinco) dias corridos o projeto
executivo apresentado, gozando a Contratada de 05 (cinco) dias corridos para a realizagdo das corregdes ¢

ajustes necessarios ao projeto.

10.16.5. A Contratada devera elaborar o “as built” ao longo da execugao dos servigos e entrega-lo no final da
obra em meio fisico e digital. A liberacdo da ultima fatura ficara condicionada a apresentagdo do referido “as
built”.

10.17. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10.17.1. O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento dos servicos obedecera a

previsdo das etapas mensais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos XVIII e XXX).
10.18. DAS MEDICOES

10.18.1. As medigdes serdo executadas, previamente, pela Contratada, ao final de cada etapa da execugao

contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos XVIII e XXX).

10.18.2. Apos o recebimento das medigoes realizadas pela Contratada, a Equipe de Fiscalizagdo do Contrato
realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de servidores competentes,

acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, e elaborara Relatorio Circunstanciado.

10.18.3. As medigdes deverao ser precedidas de solicitacdo da Contratada, com antecedéncia minima de 05
(cinco) dias, sob pena de ndo realizagdo, instruida com os seguintes documentos:

a) Relatorios escrito e fotografico dispondo sobre os quantitativos percentuais executados;

b) Cronograma atualizado; e

c¢) Planilha e memoria de calculo detalhadas refletindo o andamento dos servigos.

10.18.4. As medi¢des serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagdo dos servigos, as
quantidades medidas e seus precos, € serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos,

memorias de célculo, desenhos, catdlogos, etc.

10.18.5. As medicdes serdo acompanhadas por representantes das partes, sendo que eventuais divergéncias
serdo sanadas pelo representante do Contratante.

10.18.6. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamentos os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia

com o projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pela Contratante.

10.18.7. A Contratada deverd encaminhar a Contratante a nota fiscal/fatura relativa a cada etapa, apds a
apresentacao do relatorio escrito e fotografico, cronograma atualizado e planilha e memoéria de célculo

detalhadas, de acordo com os servigos efetivamente realizados.

10.18.8. As notas fiscais/faturas ndo aprovadas pela Contratante serdo devolvidas a Contratada para as
necessarias corregdes ou apresentacdo de documentos, com as informagdes referentes aos motivos de sua

rejeicdo, contando-se os prazos estabelecidos no subitem 18.3 deste Projeto Bésico a partir da data de sua



reapresentacao, devidamente corrigidas.

10.18.9. A Contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢des
de servicos aprovados pela Equipe de Fiscalizacao do Contrato e no resultado das avaliacdes da execugdo do
objeto e do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os

indicadores previstos no Acordo de Nivel de Servico (item 12 do Projeto Bésico).
11. DOS PRAZOS
11.1. DE VIGENCIA CONTRATUAL

11.1.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, a partir da publicacdo do extrato do Contrato
no DOERJ.

11.1.2. O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art. 57, §1°, da Lei Federal n.°
8.666/1993.

11.2. DE EXECUCAO DOS SERVICOS
11.2.1. O prazo maximo para a execugao dos servigos sera de 06 (seis) meses.

11.2.2. A execucdo dos servigos serd iniciada a partir da data indicada na autoriza¢do para inicio dos

servigos, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

11.3. A autorizacdo para inicio dos servigos sera expedida em até 15 (quinze) dias uteis, a partir da

publicacdo do extrato do Contrato no DOERJ.

11.4. Os prazos de cumprimento das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega dos servigos sdo aqueles
constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo XVIII e Anexo XXX), podendo ser prorrogados nas
hipoteses previstas no §1° do art. 57 da Lei Federal n.® 8.666/1993.

11.5. Considerando que a presente contratagdo ¢ de servigo ndo comum de engenharia por escopo, o término
do prazo ndo ¢ causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao Contratante apurar se as razdes que
inviabilizaram a execu¢do do objeto, no prazo inicialmente avengado, decorreram de atuagdo deficiente da

Contratada.

11.6. A prorrogacao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do termo aditivo, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

11.7. A Contratada, quando nao puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigagdes
decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorroga¢do, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes deste contrato, ou que

impeca a sua execu¢do, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragio em documento



contemporaneo a sua ocorréncia.
12. DO ACORDO DE NiVEL DE SERVICO

12.1. A Contratante adotard Acordo de Nivel de Servico como instrumento para avaliacdo e controle da
qualidade e desempenho dos servigos prestados pela Contratada, segundo os critérios de qualidade e
execucao indicados em Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas (Anexo VII).

12.2. Havera dedug¢ao no valor da remuneragao do contrato, caso metas e critérios ndo sejam atendidos, sem
prejuizo da aplicag@o de penalidades administrativas.

12.2.1. Dos indicadores:

12.2.1.1. Execugdo dos servigos com a qualidade especificada deste Projeto Basico:

a) Finalidade: Garantir a qualidade dos servigos executados.

b) Metas a Cumprir: Manter usual e da melhor forma possivel as estruturas.

¢ ) Instrumentos de Medicdo: Ocorréncias oriundas da méa execu¢do direta de agdes realizadas pela
Contratada, relatadas e/ou detectadas, por usudrios ou fiscais de contrato, descrevendo defeitos e/ou
problemas aparentes.

d) Formas de Acompanhamento: Relatério das ocorréncias de ma execugao dos servigos.

e ) Mecanismos de Célculo: Reclamagdes de usudrios devidamente fundamentadas e efetivamente
confirmadas pela Administra¢ao ou falhas de execugdo identificadas pela Contratante e nao resolvidas,

serdo consideradas ndo conformidades. Para cada falha a Contratada serd penalizada em 1% neste
indicador.

12.2.1.2. Pontualidade e qualidade do fornecimento de materiais:
a) Finalidade: Garantir a entrega e utilizar materiais adequados.

b) Metas a Cumprir: 100% dos materiais recebidos e adequados ao uso.

c¢) Instrumentos de Medig¢do: Planilha de controle dos materiais entregues e aplicados.

d) Formas de Acompanhamento: Verificagao pela Fiscalizagdo das datas de entrega dos materiais, avaliagao
de sua adequagao ao uso e registro em planilha.

e) Mecanismos de Calculo: Eventual grupo de materiais e/ou itens de consumo que deixe de ser entregue

adequadamente e que impacte no cronograma do projeto sera registrado em ocorréncia pela Fiscalizacao

do Contrato. Para cada ocorréncia a Contratada serd penalizada em 1% neste indicador.

12.2.1.3. Prestagdo dos servigos dentro da frequéncia especificada no Projeto Basico:

a) Finalidade: Cumprimento das rotinas de execu¢do dentro da periodicidade estabelecida.

b) Metas a Cumprir: 100% dos servigos realizados dentro da periodicidade especificada.

¢) Instrumentos de Medic¢ao: Planilha de controle dos servigos executados.

d) Formas de acompanhamento: Verificagcdo pela Fiscalizagdo das datas de realizacdo dos servigos e registro
de ndo conformidades no livro de fiscalizagao.

¢) Mecanismos de Cdlculo: 100% de servigos executados nos periodos especificados: (Total de servigos do

cronograma fisico-financeiro (1 a 9) executados dentro da periodicidade/Total de servigos do
Cronograma Fisico-Financeiro (1 a 9) executados por periodo.



12.2.1.4. Uniforme:

12.2.1.4.1. A presenca de empregado ndo uniformizado, ou com partes faltantes, ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha ndo ¢ condizente com o padrdao de apresentagdo pessoal
que a Contratante exige de seus servidores e prestadores de servico, podendo ensejar o registro da ocorréncia
e eventual desconto na fatura da Contratada.

a) Finalidade: identificacdo pessoal do funcionario e da empresa.

b) Metas a Cumprir: 100% do efetivo fazendo uso adequado do uniforme.

c¢) Instrumentos de Medicao: Afericao pela Fiscalizagdo e registros de ocorréncia.

d) Formas de acompanhamento: Relatérios das ocorréncias reportando o uso inadequado do uniforme.

e) Mecanismos de Calculo: Eventual auséncia de uniforme ou mau uso (ou, ainda, uso incompleto) do
mesmo sera registrado em ocorréncia pela Fiscalizagdo do Contrato. Para cada ocorréncia (por

funcionario e por dia), a Contratada serd penalizada em 1% neste indicador.
12.2.1.5. Equipamento de Protecdo Individual — EPI:

12.2.1.5.1. Todos os funcionarios da Contratada poderao ser fiscalizados, conforme normas reguladoras

trabalhistas que regem seguranca ¢ saude dos trabalhadores, podendo suas tarefas serem suspensas

imediatamente, sem aviso prévio, na constatacdo da falta do uso do EPI e do ndo cumprimento das regras de

seguranca. Neste caso o Fiscal de Contrato fara notificacao por escrito e avisara o Gestor de Contrato para

que execute as sangoes.

a) Finalidade: Garantia da seguranga e saude do trabalhador em cumprimento das exigéncias trabalhistas.

b) Metas a Cumprir: 100% do efetivo fazendo uso adequado do EPIL.

c¢) Instrumentos de Medicdo: Afericdo pela Fiscalizacdo e registros de ocorréncia.

d) Formas de Acompanhamento: Relatorio das ocorréncias reportando o uso inadequado do EPI ou seu ndo
uso.

e ) Mecanismos de Célculo: Eventual auséncia de EPI ou mau uso (ou, ainda, uso incompleto ou
inadequado) do mesmo sera registrado em ocorréncia pela Fiscalizagdo do Contrato. Para cada

ocorréncia (por funciondrio e por dia), a Contratada serd penalizada em 1% neste indicador.

12.3. Tabela Geral de Avaliagao:

N° INDICADOR META CRITERIO DE AVALIACAO PESO
se>95% =10

s€ <95%¢>92%=28

Execucdo dos servicos com a s€<92%¢>85%=6

1 100% o 5
qualidade especificada se <85%=0

CA;-10,8,60u0
s€ >95% =10

Pontualidade e qualidade do s€ <95%¢e>90% =8
o =
2 fornecimento de equipamentos e s <90% =0 5
- 100%
materiais

CA,=10,80u0




se > 88,9% =10
se <88,9% ¢e¢>77,8% =8
se<77,8%¢>66,7%=6
100% se <66,7% =0 2

Prestagdo dos servigos no periodo
3 especificado  no  Cronograma

Fisico-Financeiro
CA3_-10,80u0

s€ >90% =10
s€ <90% e >85%=9
Falta de uniforme, ou incompleto, se <85% e >80% =8

4 100% o |
rasgado ou sujo se <80% =0

CA4=10,9,80u0

se >98% =10
se <98% ¢e¢>95%=9

se <95% e>93% =28
5 Utilizacao de EPI adequado 100% se <93% =0 2

CA5=10,9,80u0

12.4. Regra de Faturamento cumprindo cronograma dos servicos aprovados:

12.4.1. O faturamento mensal serd decorrente da aplicagdo das seguintes regras:

a) A nota global seguira a seguinte férmula:
NG = ((CA; x 5)H(CA; x 5)H(CA3 x 2)+H(CA4 x 1)HCA;5 x 2))/15

Onde:
NG = Nota Global

CA | = Critério de avalia¢do n° 1 (Execugdo dos servigos com a qualidade especificada)
CA, _Critério de avaliacdo n° 2 (Pontualidade e qualidade do fornecimento de equipamentos e

materiais)
CAj3 _ Critério de avaliacdo n° 3 (Prestacdo dos servigos na frequéncia especificada no Cronograma
Fisico-Financeiro)
CA4 = Critério de avalia¢do n°® 4 (Falta de uniforme, ou incompleto, rasgado ou sujo)
CAj5 _ Critério de avaliagdo n° 5 (Utilizagdo de EPI adequado)
O divisor 15 ¢ igual ao somatorio dos nimeros constantes na coluna Peso
b) Caso a nota global seja maior ou igual a 9,50 resultard o pagamento de 100% do faturamento do
Contrato.
c¢) Caso a nota global seja de 9,00 a 9,49 resultard o pagamento de 95% do faturamento do Contrato.

d) Caso a nota global seja menor que 9,00 resultara o pagamento de 90% do faturamento do Contrato.

12.5. Nao obstante a obrigatoriedade da observancia do presente Acordo de Nivel de Servigo, a Contratada
podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pela Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente

de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA



13.1. Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos do art. 59, da Lei n.° 5.194/1966, art. 5° ¢/c art. 10
da Lein.® 12.378/2010, e art. 30, I, da Lei n°® 8.666/1993.

13.2. Prova de possuir ou ter capacidade de possuir até o inicio da execugdo dos servigcos, na data da
Concorréncia, profissional de nivel superior detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao
de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidoes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais
executado servigos relativos a execucao de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da

presente licitagdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 13.8.

13.3. A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica ¢
(sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado,
da(s) Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagao de servigos,
do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duragdo seja, no
minimo, suficiente para a execu¢ao do objeto licitado.

13.4. Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil a

comprovagao do vinculo.

13.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel
técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.6. Declaragdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do responsavel

técnico que acompanharé a execugdo dos servicos de que trata o objeto desta Concorréncia.

13.7. Prova de possuir atestado(s) de execugdo de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as
constantes do objeto da licitacdo, emitidos por entidades de direito publico ou privado, limitada esta

exigéncia as parcelas de maior relevancia técnica, como definidas no item 13.8.

13.8. Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica os servigos de:

a) Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado com argamassa cimenticia pré-dosada,
polimérica, bicomponente, inibidor de corrosao; e

b) Recomposicao de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em servigos de recuperagcao

estrutural, exclusive o material.

13.9. Deverao ser apresentados atestados que comprovem a aptidao para a execugdo de 30% (trinta por

cento) dos quantitativos dos servigcos de maior relevancia técnica.

13.10. Prova de possuir disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados a

realizagdo do objeto da licitacdo, apresentando declaragao formal, no minimo, da disponibilidade de



andaimes.

13.11. Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverdo estar
acompanhados de copias das respectivas certiddes de registro no CREA ou CAU, expedidas em nome dos
responsaveis técnicos das obras atestadas.

13.12. Serd admitido o somatorio de atestados, desde que se refiram a servicos realizados em periodos
concomitantes que sejam compativeis com o objeto desta contratagdo, tendo em vista que a possibilidade de
somatorio de atestados ¢ a regra administrativa, conforme dispde os Acordao 1095/2018 e Acordao
7982/2017, ambos do TCU, e o enunciado n.° 39 da PGE-RI.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Para fins de comprovacao da qualificagdo econdomico-financeira, deverao ser apresentados os seguintes

documentos:

14.1.1. Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contébeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, incluindo o Termo de Abertura e Encerramento do livro contdbil, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-4 atualizagdo de valores, por indices oficiais, sendo vedada a
substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisérios. As licitantes deverao
comprovar que dispdem dos indices economico-financeiros minimos previstos a seguir:
a) Indice de Liquidez Corrente: somente serdo qualificadas as licitantes que obtiverem indice de Liquidez
Corrente (ILC) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio

financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
ILC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE) >1

b) Indice de Endividamento: somente serdo qualificadas as licitantes que obtiverem Indice Endividamento
(IE) igual ou menor do que 1, apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro,

calculado de acordo com a seguinte formula:
IE = (PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO)/(PATRIMONIO LIQUIDO) <1

14.1.2. Os indices contabeis, calculados pela licitante para fins de atendimento do dispositivo acima, deverao
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante, que devera apor sua assinatura no documento
de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade.

14.1.3. Certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores
da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, na forma do
art. 31, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93.

14.1.3.1. Se a licitante nao for sediada na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes
deverdao vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judicidria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certiddoes negativas de faléncias

e recuperacao judicial, ou de execugdo patrimonial.



14.1.3.2. Nao serd causa de inabilitacdo da licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de recuperacao
judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da
entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de recuperacdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.
15. DA VISITA TECNICA

15.1. As informagdes do presente documento sdo basicas e minimas necessarias para a realizagdo dos
servigos, devendo todas as condi¢des estruturais da edificagdo na qual serdo realizados os servigos serem
verificadas por meio de visita técnica a ser realizada pela empresa licitante antes da elabora¢do de sua

proposta de pregos para execucdo dos servigos.

15.2. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de proposta, a empresa podera realizar visita técnica no
local de execucgao dos servicos até 02 (dois) dias uteis anterior a data prevista para abertura da sessao publica,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda-feira a sexta-feira, de 09:00 h as 12:00 h e
de 14:00 h as 17:00 h, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura por meio do telefone (21) 2334-4688 ou do enderego eletronico

ffrancisco@fazenda.rj.eov.br.

15.3. A visita técnica sera facultativa para fins de habilitacdo e as empresas licitantes que ndo realizarem a
visita deverdio apresentar DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA ou DECLARACAO DE
CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL conforme
modelos dos Anexos II e III, declarando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando
pela futura prestagdo dos servigos, ndo podendo alegar o desconhecimento ¢ nenhum grau de dificuldade

existentes como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia da licitaco.

15.4. As empresas que realizarem a visita técnica deverdo apresentar ATESTADO DE VISITA TECNICA,
conforme modelo do Anexo I, devidamente assinado pelo representante da empresa licitante e da

Administragdo designado para acompanhar as visitas.
16. DO ORCAMENTO

16.1. O or¢amento foi elaborado prevendo BDI de referéncia e os custos unitarios, conforme valores
onerados e desonerados (Anexos IX e XXI) referenciados nos boletins da Empresa de Obras Publicas —
EMOP, conforme determina o art. 25, inciso I, do Decreto Estadual n® 46.642/2019.

16.2. O valor limite dos servicos ¢ de R$ 2.266.028,50 (dois milhdes e duzentos e sessenta e seis mil e vinte
e oito reais e cinquenta centavos), tendo em vista que foi adotado o menor valor global identificado,

conforme indicado na Planilha Or¢amentaria Desonerada (Anexo XXI).
17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1. Os recursos necessarios a presente contratagdo correrao a conta da seguinte adequacao orcamentaria:
UO: 200100
UG: 20010


mailto:ffrancisco@fazenda.rj.gov.br

Programa de Trabalho: 04.122.0473.5516 - Modernizagdo Fazendaria de Processos, Aplicagdes,
Infraestrutura e Servigos
Natureza da Despesa: 4490.51- Obras e Instalacdes

Fonte de Recurso: 145 - Recursos da Concessdo Serv Pub de Abast Agua e Esgotamento Sanitério - Tesouro
18. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente do Banco

Bradesco S.A., cujo nimero e agéncia deverao ser informados pela Contratada até a assinatura do contrato.
18.2. O pagamento do valor devido a Contratada serd efetuado em 06 (seis) parcelas.

18.3. O prazo de pagamento de cada parcela serd de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do ateste da nota

fiscal correspondente pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacado Contratual.

18.4. O pagamento da 1? parcela, sera autorizado apés a apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e da comprovacdo de medigcdo que
indique a realizagdo dos percentuais de execucdo dos servigos previstos para cada item do 1° més, conforme

previsao contida no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos X VIII e XXX).

18.5. Os pagamentos da 2%, 3% 4% 5% e 6 parcelas, serdo autorizados apds a comprovacao de medi¢ao que
indique a realizagdo dos percentuais de execugao dos servigos previstos para cada item do 2°, 3°, 4°, 5° ¢ 6°
més de execugdo, respectivamente, conforme previsdo contida no Cronograma Fisico Financeiro (Anexos
XVIII e XXX).

18.6. O valor de cada parcela sera calculado em conformidade com as medigdes realizadas no periodo a que

o pagamento se referir, de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos XVIII e XXX).

18.7. O valor de cada parcela sera adequado aos resultados efetivamente obtidos, com base no Acordo de
Nivel de Servico, que tem por finalidade aferir os resultados produzidos na execuc¢do do contrato, por meio
da verificagdo da qualidade dos servigos prestados, adequagdo de prazos, obrigagdes contratuais, e demais

exigéncias previstas neste Projeto Basico.

18.8. Sera efetuada a glosa no pagamento do valor de cada parcela, proporcional a irregularidade verificada,
de acordo com o resultado do Acordo de Nivel de Servigo, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo das

sang¢oes cabiveis.
19. DO REAJUSTE

19.1. O valor do contrato sera passivel de reajuste, apos a anualidade da data da proposta, a fim de compor a
variacao efetiva do custo do produto no decorrer do contrato, sofrendo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo Indice Nacional de Custo da Construgio (INCC).

19.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais

ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.



20. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1. A Contratada se obriga a prestar garantia, durante toda a vigéncia do contrato, de 5% (cinco por cento)
do valor global do contrato, devendo apresentar o comprovante a Contratante, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data da assinatura do Termo de Contrato, em uma das seguintes modalidades:
a) Caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica a ser depositada via DARJ;

b) Fianca bancaria; ou

c¢) Seguro-garantia.

20.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada, deverd contemplar a cobertura para os
seguintes eventos:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela Fiscalizacdo a Contratada;

¢) Prejuizos diretos causados a Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato; e

d) Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela Contratada.
20.3. A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberacao.

20.4. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a garantia
devera ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 5%

(cinco por cento) do valor do Contrato.

20.5. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.
21. DO PROCEDIMENTO DE GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL

21.1. O Contrato devera ser executado fielmente de acordo com as cldusulas avengadas, nos termos do
presente instrumento e da Legislacdo vigente, respondendo a Contratada pelas consequéncias da inexecucao

total ou parcial.

21.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo de servicos e da alocag@o de recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do Contrato, e serd acompanhada e fiscalizada por representantes da Contratante, devidamente

indicados para esse fim, designados pela Superintendéncia de Compras e Contratos da Contratante.

21.3. A verificagdo do resultado da prestacdo de servigo sera realizada com base no Acordo de Nivel de

Servigo, previsto no item 12 deste Projeto Basico.

21.4. Durante a vigéncia deste Contrato, a Contratada deverd manter preposto para representd-la sempre que

for necessario.

21.5. Os representantes da Contratante e toda pessoa autorizada por ela terdo livre acesso aos servigos € a

todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos.



21.6. A Equipe de Fiscalizagdo do Contrato poderd convocar o preposto da Contratada para realizagdo de
reunides presenciais, registradas em ata. Nas reunides poderdo ser acordadas datas especificas para correcdes

nos servigos técnicos ou administrativos, sendo a Contratada submetida a cumprir tais prazos.

21.7. A metodologia de avaliagdo se dard através da fiscalizagdo, a ser exercida por servidores da

Administragdo, de acordo com a legisla¢ao vigente, devendo-se, em especial:

21.7.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo

o Contrato, Projeto Basico, orcamentos, cronogramas, correspondéncia e relatorios de servigos;

21.7.2. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em execugao,

bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada;

21.7.3. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em conformidade

contratual, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

21.7.4. Solicitar a substitui¢ao de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados

ou inaplicaveis aos servigos;

21.7.5. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios € quaisquer provas necessarias ao controle de

qualidade dos servigos objeto do contrato;

21.7.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos, aprovando os eventuais

ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

21.7.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas

medi¢des, bem como conferir, atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

21.7.8. Verificar e aprovar os relatorios de execucdo dos servigos, elaborados em conformidade com os

requisitos estabelecidos no Projeto Bésico.

21.8 A Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigco, devera comunicar a autoridade responsavel para
que essa promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites

de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/1993.

21.9. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

21.10. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei Federal n.° 8.666/1993.



21.11. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas no instrumento convocatorio e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei Federal n.°
8.666/1993.

21.12. A fiscalizacdo executada pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
Federal n.° 8.666/1993.

21.13. A fiscalizagao executada pela Contratante ndo exime a Contratada de manter fiscalizagao propria.

21.14. A Contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecao,
verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e

esclarecimentos solicitados.
22. DAS SANCf)ES ADMINISTRATIVAS

22.1. Se a Contratada inadimplir as obrigagdes assumidas, no todo ou em parte, ficara sujeita as sancoes
previstas nos artigos 86 ¢ 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993.

22.2.Os quadros abaixo descrevem o grau das penalidades especificas de acordo com as infragdes

cometidas:
PENALIDADES .
CORREPONDENCIA
(GRAU)

Multa de 1 % (um por cento) por dia corrido, a incidir sobre o valor da fatura ou da
proporcionalidade do valor do contrato, respeitado o limite do art. 412 do Coédigo Civil, e

: limitado ao periodo ao periodo de 10 (dez) dias corridos de descumprimento, o qual
ultrapassado sera aplicada penalidade em grau imediatamente superior.
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, aplicada de acordo com a

’ proporcionalidade da infragdo cometida.

INFRACAO _
DESCRICAO GRAU
(ITEM)

Suspender ou interromper os servigos sem justificativa aceita pela Contratante,

: por dia. :
Manter empregado sem qualificagdo para a execugdo dos servigos contratados,

g por dia. :
Subcontratar a execu¢do do objeto sem prévia autorizagdo da Contratante, por

: ocorréncia. 2
Deixar de cumprir o cronograma/programagdo dos servigos na sua integra,

4 restando servigos incompletos e/ou mal-acabados, trazendo com isso transtornos 2
ao local trabalhado, por ocorréncia.




Niao apresentar, quando solicitado, durante toda a execucdo do contrato, as

condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratagio, por dia.

Deixar de cumprir determinacdo formal, instru¢do complementar do orgdo

fiscalizador, ou as normas disciplinares e de seguranca da Contratante, por dia.

Deixar de fornecer ou repor, no prazo estabelecido, a garantia contratual, por

ocorréncia.

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal

8 ou consequéncias letais, por ocorréncia, limitada at¢ o maximo de 1 (uma) 2
ocorréncia.

9 Nao manter preposto responsavel para tratar com a Contratante sobre assuntos 1
relacionados a execugdo do contrato, por dia.

10 Deixar de apresentar notas fiscais, por ocorréncia. 2
Deixar de atender, no prazo estabelecido, a determinagdo de substituicdo de

11 materiais ¢ de corre¢do dos servicos em desacordo com as especificagdes 1
constante neste Projeto Basico ou Proposta Detalhe, por dia.

1 Deixar de apresentar a ART ou RRT dos servigos a serem prestados no prazo )
determinado no Projeto Basico, por ocorréncia.

13 Inexecugdo total ou parcial do contrato, por dia. 1

14 Atraso injustificado no inicio da prestacdo dos servigos, por dia. 1

22.3. As penalidades descritas acima sdo meramente exemplificativas, reservando-se a Comissdo designada
para Fiscalizacdo do Contrato o direito de verificada a ocorréncia de infragdo, segundo a proporcionalidade e

a razoabilidade, utilizar outros critérios para a dosimetria da pena.

22.4. As penalidades descritas acima serdo aplicadas, sem prejuizo, das demais previstas na Lei Federal n.°
8.666/1993 e no contrato.

22.5. Nas reincidéncias especificas, a multa compensatoria devera corresponder ao dobro do valor da que
tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor global do

contrato, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual 3.149/80.

22.6. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas, assegurar-se-a o direito ao contraditério

e ampla defesa.
23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

23.1. Prestar a Contratada todos os esclarecimentos e informagdes relativos a execucdo do objeto da

contratagao.

23.2. Ordenar as substituicdes que se fizerem necessarias, as expensas da Contratada, na hipotese de

qualquer irregularidade verificada durante a execugao do objeto contratado.

23.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor

especialmente designado.



23.4. Receber provisoria e definitivamente o objeto, nas formas definidas neste Projeto Basico.

23.5. Efetuar os pagamentos a Contratada nas condi¢des e precos pactuados, observando a aplicagdo do

Acordo de Nivel de Servico estipulado neste Projeto Bésico.

23.6. Facilitar por todos os meios, o exercicio das fun¢des da Contratada, dando-lhe acesso as instalagdes,
promovendo o bom entendimento entre os seus servidores e os empregados da contratada e cumprindo com

as obrigacoes estabelecidas neste Projeto Basico.

23.7. Prestar aos empregados da Contratada as informacgdes e os esclarecimentos que eventualmente venham

a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos servigos que tenham a executar.

23.8. Exercer fiscalizacdo permanente sobre os servicos executados, objetivando a manutencao de elevado
padrao de qualidade dos servigos prestados, promovendo, quando necessario, reunides técnicas com o0s

representantes indicados pela Contratada.

23.9. Documentar e notificar, por escrito, a Contratada, por ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou

irregularidades no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao ou regularizagio.

23.10. Comunicar a Contratada, por escrito, qualquer irregularidade constatada no contrato, bem como

solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario, caso este nao esteja atendendo as demandas solicitadas.

23.11. Solicitar a Contratada a substituicdo de qualquer material, produto ou equipamento cujo uso seja
considerado prejudicial a boa conservagdo de seus bens e/ou instalacdes, ou, ainda, que ndo atendam as
especificagdes e/ou necessidades dos servicos contratados.

23.12. Executar todas as agdes e medidas necessarias para o inicio e desenvolvimento das atividades

abarcadas pelo contrato.

23.13. Permitir o livre acesso as instalagdes aos empregados da Contratada em servico, devidamente

uniformizados e identificados.

23.14. Verificar a manuten¢ao das condi¢gdes de habilitagdo da Contratada durante toda a execucdao do

contrato.

23.15. Anotar as ocorréncias relacionadas com a execucgdo dos servigos contratados, determinando o que

julgar necessario a regularizagdo das faltas e defeitos observados.

23.16. Designar Gestor e Comissao de Fiscalizacdo para o acompanhamento da execucao do contrato.

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execu¢ao da contratagao.
24. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

24.1. A Contratada obriga-se a conhecer o inteiro teor dos documentos e normas que regulam a sua
atividade, a fim de salvaguardar quaisquer duvidas ou responsabilidades que vierem a advir do referido

servico, devendo atender as especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta.



24.2. Reparar, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos efetuados em

que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

24.3. Manter, no local da execu¢do dos servigos, funciondrios e equipamentos em numero, qualificagdo e

especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

24.4. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

24.5. Comunicar a Contratante, por escrito e tdo logo constatado o problema ou a impossibilidade de

execuc¢ao de qualquer obrigacao contratual, para a adog¢ao das providéncias cabiveis.

24.6. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente,

do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a Contratante ou a terceiros.

24.7. Manter-se, durante toda a duragdao da contratacdo, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

incluindo todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas para a contratagao.

24.8. A Contratada, no ato da contratagdo, deverd possuir conta corrente no Banco Bradesco, a fim de
viabilizar o pagamento pela Contratante.

24.9. Cumprir o objeto deste Projeto Basico sem qualquer onus adicional para a Contratante, estando
incluidas no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, encargos sociais, taxas, entre

outras.

24.10. Providenciar, junto ao CREA-RJ ou CAU-RJ, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), respectivamente, inerente aos servigos a serem prestados, em
até 07 (sete) dias corridos da publicacao do extrato do Contrato no DOERJ.

24.11. Responsabilizar-se quanto aos eventuais prejuizos causados por ineficiéncia ou irregularidade

cometidos por seus socios, empregados ou prepostos quando da vigéncia da contratagdo do objeto.

24.12. Atender as exigéncias da Contratante referentes a documentagdo de seus empregados, bem como

quanto a conduta destes e dos prepostos nas areas do edificio.

24.13. Dispor de todos os equipamentos, materiais e ferramentas necessarios para o projeto objeto da

contratagao.
24.14. Manter atualizado o cadastro dos funcionarios integrantes da equipe de funciondrios envolvidos na

execugdo dos servigos contratados, contendo indicagdo de nomes, cargos ¢ enderecos atualizados.

24.15. Designar, por meio de declaragdo impressa ou eletronica, no inicio da vigéncia contratual, preposto

para representa-la, habilitado a responder sobre qualquer indagacao administrativa e contratual, indicando:



nome, qualificagdo, endereco juridico e eletronico, e niimero de telefone. O preposto devera estar habilitado a
responder por qualquer indagacdo sobre a parte operacional e de qualidade dos servigos executados, bem
como solucionar qualquer problema relacionado a prestagao dos servicos em termos de qualidade, dentre

outros quesitos, quando a fiscalizacao solicitar.
24.16. Arcar com todas as despesas operacionais necessarias a execugao dos servicos objeto deste Contrato.

24.17. Analisar minuciosamente todos os documentos e a estrutura, buscando elucidar junto & Equipe de
Fiscaliza¢dao do Contrato, antes do inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos servigos a

serem executados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.

24.18. Realizar o pagamento de quaisquer multas eventualmente impostas pelas autoridades publicas, em
consequéncia da inobservancia ou infragdo de leis, decretos, posturas, regulamentos ou exigéncias

administrativas vigentes durante a execugao dos servigos contratados.

24.19. Providenciar, sem que isso implique em acréscimos nos pregos contratados, a execucdo de toda a
sinalizacdo pertinente aos servicos (como placas, cavaletes, cones de seguranga, barreiras moveis,
delimitadores com fita retratil, grades de isolamento etc.), a fim de que se atendam aos requisitos legais e se
informe sobre os transtornos dos servigos, bem como se direcionem os funciondrios e visitantes para
transitarem em uma area de menor risco possivel de acidentes, ficando responsavel por qualquer acidente que

porventura ocorra na falta ou deficiéncia de sinalizacdo referente aos servigos.

24.20. Difundir normas e procedimentos de seguranca relativos a correta operacdo e manutencdo de
equipamentos, sobretudo elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de seguranca em

numero e qualifica¢do requeridos pelas normas legais.

24.21. Cuidar para que os seus funciondrios se apresentem a contratante uniformizados e identificados por

meio de cracha, bem como prové-los com os EPIs necessarios.

24.22. Encaminhar, previamente ao inicio efetivo da execu¢do da obra, uma listagem nominal dos

funciondrios a Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, para seu acesso ao canteiro de obras.

24.23. Submeter a aprovagdo da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato os protdtipos ou amostras dos materiais

e equipamentos a serem aplicados nos servigos objeto do contrato.

24.24. Dispor de profissionais especializados, com formagdo superior na area compativel com o projeto

executivo a ser elaborado.

24.25. Implantar o Programa de Integridade no prazo de até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
data de celebragao do Contrato, na forma da Lei n.° 7.753, de 17 de outubro de 2017.

24.26. Manter responsavel técnico na dire¢do dos trabalhos e no local da prestacdo até o seu final. A
substitui¢do do responsavel técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,

cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério da Contratante.

24.27. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e



convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato, podendo a
Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos como condi¢do do

pagamento dos créditos da Contratada.

24.28. Comprovar, sempre que solicitado pela Contratante, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e relativas ao FGTS.

24.29. Responsabilizar-se pelas ligacdes/instalagdes provisorias de agua, e esgoto e de energia elétrica
necessarias a execu¢ao dos servicos, sendo de sua inteira responsabilidade o pagamento das contas geradas,

devendo a respectiva quitagao ser apresentada a Equipe de Fiscalizacao do Contrato.

24.30. Retirar dos servicos qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da

Contratante, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

24.31. Manter a disposi¢cao da fiscalizagdo, no local dos servigos, além de toda a documentagdo técnica,
copias legiveis, para consulta, de todas as normas técnicas citadas neste Projeto Basico ou delas decorrentes,
bem como as demais que forem necessarias a execugdo do objeto. As normas técnicas serdo restituidas a

Contratada ao final dos servigos.
24.32. Cumprir todos as demais obrigacdes previstas neste Projeto Bésico.
25. DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

25.1. As licitantes deverdo preencher o valor da Proposta conforme modelo do Anexo XXXII deste Projeto

Basico.

25.2. As licitantes deverdo apresentar as planilhas orgamentarias, conforme modelos (“onerados” ou
“desonerados”) dos Anexos XXXIV e XLIII, a serem adotados de acordo com o regime de contribui¢ao

previdencidria da proponente.

25.3. Em conjunto com as planilhas orcamentarias, as licitantes deverdo preencher e apresentar planilha
resumo do orcamento, planilha de custos diretos, composicao de custos, composi¢des proprias, composigoes
auxiliares, cronograma fisico-financeiro e tabela de encargos sociais, conforme modelos contidos nos
Anexos XXXIII, XLII, XXXV, XLIV, XXXVI, XLV, XXXVII, XLVI, XXXVIII, XLVII, XL, XLIX, XLIe

L, respectivamente.

25.4. A formacao dos pregos compreendera a inclusao do valor do BDI, de modo que sejam detalhados todos

os seus componentes, conforme modelos (“onerado” ou “desonerado’) dos Anexos XXXIX e XLVIII.

25.5. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢ao do
BDI, devendo ser cotados nas planilhas or¢amentéarias.



25.6. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo poderdo ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagdo tributaria.

25.7. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido — CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos
termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

25.8. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuracao de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis n.° 10.637/2002 e n.° 10.833/2003, de forma
a garantir que os precos contratados pela Administragdao Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos

pela legislacao tributaria.

25.9. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

25.10. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao podera incluir os
gastos relativos as contribui¢des que estao dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.),

conforme dispde o art. 13, §3°, da referida Lei Complementar.
26. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

26.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexos XVIII e XXX), a Contratada apresentard a medig¢do prévia dos servigos executados no periodo,

através de relatorio escrito e fotografico, cronograma atualizado e planilha e memoria de calculo detalhadas.

26.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos XVIII e XXX) estiverem executados em sua totalidade.

26.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o

Caso.

26.4. O recebimento provisorio sera realizado pela equipe de fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias corridos,

apods a entrega da documentacgao citada no subitem 26.1 deste Projeto Basico.

26.5. Para efeito de recebimento definitivo, a Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de servidores competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisdes finais que se fizerem necessarios.

26.6. Ao final de cada periodo de faturamento, a Equipe de Fiscalizagdao do Contrato ira apurar o resultado
das avaliacdes da execucdao do objeto e a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos

realizados em consonancia com os indicadores previstos no Acordo de Nivel de Servico (item 12 do Projeto



Bésico), que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada, registrando em

Relatorio Circunstanciado a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.

26.7. A Contratada ficard obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a Equipe de Fiscalizagdo do Contrato ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Relatorio Circunstanciado.

26.8. O Relatorio Circunstanciado conterd a discriminacdo dos servigos e/ou das parcelas dos servigos
efetivamente executados e concluidos, dos servigos e/ou das parcelas dos servicos em que foram verificados
vicios, defeitos ou incorrecoes, e apresentara o resultado da analise do desempenho e qualidade da prestagao

dos servigos realizados.

26.9. O Relatério Circunstanciado Final, elaborado apo6s a conclusdo da obra, na ultima etapa dos servigos,

devera ser assinado pela Equipe de Fiscalizagdo do Contrato e pela Contratada.

26.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado

pela Equipe de Fiscalizagao do Contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

26.11. Os servicos em que se verificar a necessidade de retrabalho ndo serdo recebidos, ficando seu

recebimento definitivo condicionado a sua efetiva conclusao.
26.12. Nao se procedera a novo faturamento daquele servigo retrabalhado antes da sua execug¢ao e aceitagao.

26.13. A aprovagdo da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

26.14. No prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos a partir do recebimento provisoério de cada etapa da
execucdo contratual, deverd ser realizado o seu recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da

execucao dos servicos.

26.15. Para a realizagdao do recebimento definitivo da etapa final da obra, ap6s sua completa execugao, a

Contratada devera tomar as seguintes providéncias:

a) Testar todos os equipamentos ¢ instalagoes;

b) Revisar todos os acabamentos;

¢) Proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

d) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
dos servigos executados;

e) Apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; e

f) Apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos servigos.



26.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada

pela solidez e seguranga do servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

26.17. Concluidas as obras e/ou servigos, a Contratada fornecera a SEFAZ-RJ Memorial Descritivo e os
desenhos de projeto devidamente corrigidos e complementados nas partes que, por motivos diversos, tenham
sofrido modificagdes no decorrer dos trabalhos, como requisito para a aceitacdo final dos servigos
executados. O “as built” deverd ser fornecido em meio fisico e em meio digital, com arquivos de texto tipo
“DOC” em “Word 2010 e arquivos de CAD do tipo “DWG” em ”AutoCAD 2014”. Toda a documentacao

devera ser padronizada e conter o carimbo da empresa.

26.18. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela Contratada para a execugdo

dos servigcos contratados serdo de propriedade da Contratante.

27. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DO LICENCIAMENTO E ACEITACAO DA OBRA

Nos termos do inciso I, do art. 2° da Lei Complementar n.° 140, de 8 de dezembro de 2011,
considera-se licenciamento ambiental o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradagao ambiental.

A Norma Operacional n.° 46 do INEA estabelece metodologia para o enquadramento de
empreendimentos e atividades sujeitas ao licenciamento, sendo apresentada no Anexo I, contido no Boletim
de Servico n.° 110/2021, a relacdo de empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras.

Em andlise das atividades descritas no Grupo XXVI - Construgdo Civil, subgrupo Obras de
construcado civil, do Anexo I, ndo foi possivel encontrar a atividade objeto da presente contratagdo, razao pela
qual se considera inexigivel a obtenc¢ao das licengas ambientais para regularidade da obra a ser realizada.

Além disso, de acordo com o caput, do art. 1° c¢/c art. 115 do Regulamento de Licenciamento e
Fiscalizagdo, aprovado pelo Decreto “E” n.° 3.800, de 20 de abril de 1970, a execugdo de obras de constru¢ao
e reconstrucdo, total ou parcial, de modifica¢des, acréscimos, reformas e consertos de edificios no Municipio
do Rio de Janeiro dependem de licenga, sem a qual a obra podera ser embargada.

Esta licenca, na forma do anexo tnico do Cddigo de Obras e Edificacdes Simplificado do Municipio
do Rio de Janeiro — COES, instituido pela Lei Complementar n.° 198, de 14 de janeiro de 2019, consiste em
uma autorizacdo concedida pela autoridade competente para a execucdo da obra. Apds consulta a Geréncia
de Fiscaliza¢do e Licenciamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, verificou-se que a obra a ser realizada na
fachada oeste necessitara de licenca para inicio da sua execucdo, motivo pelo qual a Contratante iniciara o
processo de obten¢do da licenca no curso do processo licitatorio, com base no Projeto Basico, a fim de que
ndo haja atrasos na fase inicial da execug¢@o da obra.

Informa-se que foi licenga n.° 21/0383/2023, com validade até o dia 02 de abril de 2024, a qual
autoriza o inicio da execucao de obra na fachada da referida edificagdo. Contudo, caso a execucdo da obra
ndo seja concluida dentro do limite temporal fixado na licenca n.° 21/0383/2023, a Contratada sera
responsavel pela execugdo da obra devera solicitar a Geréncia de Fiscalizagdo e Licenciamento a sua
prorrogacao, mediante requerimento, acompanhado da Declaracdo do Estado da Obra.

No mais, para regularidade da obra, caberd a Contratada, apds a conclusdo da execucdo dos servigos,

a obtenc¢do da aceitagdo da obra junto ao 6rgdo competente da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, nos



termos do Decreto RIO n.° 40.719, de 8 de outubro de 2015, sendo esta condi¢ao para expedicao do Termo

de Recebimento Definitivo Final.

28. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DE ACEITABILIDADE DOS
PRECOS

28.1. Adotar-se-a como critério de aceitabilidade de precos o maior preco estimado por item,

desclassificando-se as propostas cujos precos o excedam ou sejam manifestadamente inexequiveis.
28.2. Para o julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério do menor prego global.

28.3. Nao serdo aceitas as propostas cujo valor total extrapole o valor global de R$ 2.266.028,50 (dois
milhdes e duzentos e sessenta e seis mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos), ou que ultrapasse os

valores unitarios indicados na Planilha Orcamentaria Desonerada (Anexo XXI).

28.4. Nao serdo aceitas propostas que estejam em desacordo com as especificagdes constantes deste Projeto

Bésico, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinarios.

28.5. Antes de apresentar a proposta, o proponente devera realizar todos os levantamentos essenciais, de
modo a nao incorrer em omissdes, que jamais poderdao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de

acréscimos de precos, alteracao de data de entrega ou alteragao de qualidade.

28.6. O prego total proposto deverd considerar a consecucdo do objeto do presente Projeto Basico,
englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive com a logistica necessaria para prestagao

do servigo.

29. DOS CRITERIOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE

29.1. A execucdo dos servigos devera estar em conformidade, no que for aplicadvel, com a Lei Federal n.°
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; a Lei Estadual n.° 4.191/2003, que dispde
sobre a politica estadual de residuos solidos; a Lei Estadual n.° 8.139/2018, que dispde sobre o uso
preferencial de agregados reciclados em obras e servigos de engenharia executados pelo Estado do Rio de
Janeiro; a NOP-INEA n.° 35, aprovada pela Resolugdo CONEMA n.° 79/2018; bem como as normas do
Municipio do Rio de Janeiro a tratar do gerenciamento de residuos da construcdo civil, especialmente, o
Decreto Municipal n.° 27.078/2006, alterado pelo Decreto Municipal n.° 33.971/2011; e a Resolugdo SMAC
n.° 27/2020. Além disso, deverdo ser observadas as Normas Brasileiras — NBR, publicadas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT sobre residuos solidos e residuos solidos da construgao civil, sem
prejuizo de outras determinagdes aplicaveis a sustentavel execucdo do servigo.

29.2. Tendo em vista a responsabilidade da Administracdo Publica em implementar politicas que garantam o
crescimento do pais com responsabilidade e respeito a sociedade e ao meio ambiente, inserem-se algumas
recomendagdes de observancia obrigatoria por parte da Contratada quando da prestacdo dos servicos, nos
termos do Decreto Estadual n.° 43.629/2012, devendo orientar seus funciondrios a ado¢do de praticas de
sustentabilidade na execucao dos seus servigos, tais como:

a) Economia no consumo de dgua e energia;

b) Reducdo dos residuos gerados em todas as etapas do ciclo de vida das atividades previstas e destinacio

final ambientalmente adequada dos que forem gerados;



c¢) Racionaliza¢do do uso de matérias-primas;

d) Redugdo da emissdo de poluentes;

e) Adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

f) Implementagdo de medidas que reduzam as emissOes de gases de efeito estufa e aumentem os
sumidouros;

g) Utilizacao de produtos de baixa toxicidade;

h) Utilizacao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade
de manutengao.

29.3. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construgdo civil estabelecidos na Resolu¢ao n.° 307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes das

Resolugdes n.° 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015, do Conselho Nacional do Meio Ambiente —

CONAMA. Nos termos dos arts. 3° ¢ 10 da Resolugado CONAMA n.° 307/2002, a Contratada devera

providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil.

29.4. Todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Manifesto de Transporte de Residuos —

MTR, conforme diretrizes da NOP-INEA n.° 35, aprovada pela Resolugado CONEMA n.° 79/2018, bem como

deverdo ser observadas todas as normas do Municipio do Rio de Janeiro sobre destinagdao de residuos da

construgdo civil, especialmente o Decreto Municipal n® 27.078/2006, alterado pelo Decreto Municipal n°

33.971/2011, a Resolugdo SMAC n° 27/2020.

29.5. A Contratada devera providenciar o Certificado de Destinacdo Final — CDF, atestando a efetiva

destinacao dos residuos recebidos, nos termos do item 5.4 da NOP-INEA n.° 35.

29.6. As especificacdes e demais exigéncias do Projeto Basico deverdo ser cumpridas visando a economia da

manutenc¢ao e a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

ANEXO I — Modelo Atestado de Visita Técnica

ATESTO, para fins no disposto no Projeto Bésico referente ao processo de contratagdo de empresa
de engenharia para elaboragdo de projeto executivo e execucdo de obra de recuperagdo estrutural da
fachada oeste e outros complementos Edificio Sede da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de
Janeiro (SEFAZ-RJ), situado na Avenida Presidente Vargas, n° 670, Centro, Rio de Janeiro — RJ, que
a Empresa , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ) sob 0 n° , com sede na

, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).

, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°

, expedida pelo(a) e do

cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob o n° , Vvisitou em

/ /20, as dependéncias da Secretaria de Estado de Fazenda e tomou conhecimento dos

ambientes onde serdo executados o objeto da contratacdo em epigrafe.

Rio de Janeiro, de de 20 .




Responsavel pela Emissdo do Atestado - Servidor da Contratante

Assinatura

(Representante da empresa)

ANEXO IT — Modelo de Declaracio de Rentincia a Visita Técnica
(Emitir em papel timbrado da empresa)

Ao Presidente da Comissao de Licitagao Ref.: Concorréncia n°

(Nome da empresa) , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa

Juridica (CNPJ) sob o n° , com sede na

, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a).

, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°

, expedida pelo(a) e do
Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob o n° , DECLARA, para os

devidos fins de comprovagao, que a empresa optou por nao visitar o local onde sera realizada a obra

de recuperacdo estrutural e outros complementos, estando, assim, ciente de todas condigdes e
peculiaridades da contratacdo, e estar apto a formacdo da Proposta Comercial dentro do prazo
determinado com as informacdes disponibilizadas no Projeto Basico e anexos. DECLARA,
adicionalmente, que ira prestar fielmente o objeto da contratacao nos termos do Projeto Basico e que
esta ciente de que ndo serdo aceitas manifestacdes futuras sobre as condigdes fisicas e operacionais, €
que ndo podera, em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das condi¢des estruturais para

justificar eventuais futuros descumprimentos em relagdo ao Projeto Bésico ou contrato.

Rio de Janeiro, de de 20 .

Assinatura do Representante Legal ou Procurador da Empresa

ANEXO III — Modelo de Declaracao de Conhecimento das Condicoes de Execu¢cao Contratual

(Emitir em papel timbrado da empresa)

A Coordenaria de Compras e Licitagdes (COOCLIC),



Prezados(as) senhores(as),

(Nome da empresa) , Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa

Juridica (CNPJ) sob o n° , com sede na

, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a).

, Infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°

, expedida pelo(a) e do
Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob o n° , DECLARA que

tomou ciéncia dos detalhes do objeto contratual, tendo sido esclarecidas todas as duvidas,

considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢des
estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execugdo, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condi¢des de execugdo contratual como
pretexto para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagdo ou

alteragdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, de de20 .

Assinatura do Representante Legal ou Procurador da Empresa

ANEXO IV — Declaracio de Responsabilidade Técnica

(Emitir em papel timbrado da empresa)

DECLARO que ¢ (sd0) responsavel(is) técnico(s) pela prestacdo do servico objeto do certame em
referéncia, o(s) profissionais(is) abaixo relacionado(s) e que essa indicacao estd em consonancia com
as normas do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ou do CAU/BR — Conselho

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

Nome:

CREA/CAU n°. Data de Registro:
Especialidade:

Assinatura RT:

Nome:

CREA/CAU n°. Data de Registro:
Especialidade:

Assinatura RT:



Rio de Janeiro, de de20 .

Representante Legal da Empresa

ANEXO LI — Modelo de Autorizacao para Inicio dos Servicos

Nos termos do Contrato n° , firmado com a empresa

, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o

n° , com sede na , por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a). , infra-
assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n° , expedida
pelo(a) e do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob o n°

, 0 qual tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia

para elaboracao de projeto executivo e execugdo de obra de recuperacdo estrutural da fachada oeste e
outros complementos do Edificio Sede da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
(SEFAZ-RJ), conforme as especificagdes contidas no Anexo VII - Memorial Descritivo e

Especificagoes Técnicas — Concorréncia n° , €, ainda, conforme

designacdo constante dos autos, serve o presente para Autorizar o Inicio dos Servigos a partir de

de de , iniciando-se, assim, o prazo de 6 (seis) meses corridos para

a entrega do objeto.

Rio de Janeiro, de de20 .

Comissao de Fiscalizagao do Contrato

Representante da Empresa

ANEXO LII — Modelo de Diario de Obras

DATA: // | | FOLHA:

CONSTRUTORA:

OBRA:

LOCAL:

CONTRATO:




() SEG () TER () QUA () QUI () SEX () SAB () DOM

TEMPO PRAZOS
BOM das as h CONTRATUAL dias
INSTAVEL das as h DECORRIDOS dias
CHUVOSOS das as h A DECORRER dias
PESSOAL
PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE
SERVENTES TOTAL AFASTADO
NOME COMPLETO RG
ANOTACOES DA EMPRESA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO

FISCALIZACAO . DATA: // CONSTRUTORA  DATA: //

ASSINATURA ASSINATURA

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2023.
Equipe de Consolida¢ao do Projeto Basico

Franklin da Silva Francisco
Engenheiro Civil (CREA RJ 1994110098)
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
Id. Funcional: 543423-8
Anexos VIII ao XXXI e Anexos XXXIII ao L




Juliana Mussalam
Arquiteta e Urbanista (CAU A36508-4)
Assistente II da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
Id. Funcional: 5134602-8
Projeto Bésico, Anexos [ ao VII, Anexo XXXII e Anexos LI e LII

Aprovo

Reinaldo Fernandes Lessa
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Id. Funcional: 4393553-2

Ronaldo Leite Pacheco Amaral
Superintendente de Engenharia e Patrimonio
Id. Funcional: 4366201-3

]

Lei Federal n.° 4.717/65, Art. 1°, § 1° - Consideram-se patrimdnio publico para os fins referidos neste artigo, os bens e
direitos de valor econdmico, artistico, estético, historico ou turistico.
Rio de Janeiro, 27 novembro de 2023

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Fernandes Lessa, Coordenador, em 27/11/2023,
as 12:14, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022.

sel g

eletrénica

il
Sel’ o
assinatura L
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Juliana Mussalam, Assistente Il, em 27/11/2023, as 12:15,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209, de 19 de
setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Franklin da Silva Francisco, Desenhista, em 27/11/2023, as
12:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209,
de 19 de setembro de 2022.

sel g

eletrénica

il
Sel o
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Leite Pacheco Amaral, Superintendente, em
27/11/2023, as 14:08, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022,

Referéncia: Processo n2 SEI-040178/000107/2022 SEI n? 64019413

Av. Presidente Vargas, n° 670, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-001
Telefone: - www.fazenda.rj.gov.br
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https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
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http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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