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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Administragdo

Edital de Licitagao n® 14/2023

Processo n° SEI-040178/000107/2022

EDITAL DE LICITACAO CONCORRENCIA N° 001/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE
CONSTRUCAO CIVIL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE RECUPERACAO
ESTRUTURAL DA FACHADA OESTE E OUTROS COMPLEMENTOS DO EDIFiCIO SEDE
DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE
VARGAS, N.° 670 - CENTRO, NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TIPO: MENOR PRECO E REGIME DE EXECUCAO DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL

1. INTRODUCAO

1.1 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -
SEFAZ, através do FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA - FAF da
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ torna publico que, devidamente autorizado neste
ato, pelo seu gestor, LEONARDO DAS NEVES CORREA, identidade funcional n° 4385039-1, inscrito
no CPF sob o n° 054.243.667-16, na qualidade de Ordenador de Despesas, com base no processo
administrativo n° SEI-040178/000107/2022, fara realizar no dia 15/01/2024, as 11:00 horas, na SEFAZ,
situada na Avenida Presidente Vargas, n° 670 — 11° andar — Centro — Rio de Janeiro/RJ , licitagdo na
modalidade de Concorréncia do tipo menor preco e regime de empreitada por preco global, que se regera
pela Lei Federal n® 8.666, de 21/06/93, e suas alteragdes posteriores, pela Lei Complementar n.° 123, de
14.12.06, pela Lei Estadual n°® 287, de 04/12/79, pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/80 e Decreto n.° 42.445, de
04.05.10, com redagdo alterada pelo Decreto n.° 45.633, de 15.04.16, além das demais disposicoes legais

aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 As retificacdes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnagoes, obrigardo a
todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos em que se deu a publicagdo originaria,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificacdo nao
alterar a formulacdo das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco eletronico www.compras.rj.gov.br € no portal eletronico da
Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa
mediante a entrega de 01 (um) pacote de 500 (quinhentas) folhas de papel branco modelo A4, na sala da



Coordenadoria Compras e Licitacdes da Secretaria de Estado de Fazenda no seguinte endereco:
Avenida Presidente Vargas, n° 670 — 11° andar — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

1.4 Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de
qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, por escrito, no
seguinte endereco: Coordenadoria Compras e Licitacoes, Avenida Presidente Vargas 670 — 11° andar —
Centro — Rio de Janeiro/RJ, de 09:00 horas até 17:00 horas, ou, ainda, através do telefone (21) 2334-

4578/4477 ou e-mail: cpl@fazenda.rj.gov.br.

1.4.1 Cabera ao Presidente da Comissao de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragao do
edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do
encerramento do prazo de acolhimento de propostas,com a devida publicacio no endereco
www.compras.rj.gov.br e no portal eletronico da Secretaria de Estado da Fazenda.

1.5 Os interessados poderdo formular impugnacdes ao edital em até 2 (dois) dias uteis anteriores a abertura
da sessdo, no seguinte endereco: Avenida Presidente Vargas, 670, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
de 09:00 horas até 18:00 horas, ou, ainda, pelo e-mail: cpl@fazenda.rj.gov.br.

1.5.1 Cabera a Autoridade Competente, auxiliada pelo Presidente da Comissao de Licitagdo, decidir sobre a
impugnacao no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, com a devida publicacio das respostas no enderego
www.compras.rj.gov.br e no portal eletronico da Secretaria de Estado da Fazenda.

2. DO OBJETO

2.1 O objeto da presente Concorréncia é a contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de
projeto executivo e execucio de obra de recuperacio estrutural da fachada oeste e outros
complementos do Edificio Sede da SEFAZ-RJ, situado na Avenida Presidente Vargas, n° 670, Centro,
Rio de Janeiro — RJ, conforme detalhamento constante neste Projeto Basico e seus anexos.

2.2 Para os fins do inciso I, do paragrafo 1°, do Art. 30, da Lei Federal n°® 8.666/93, sdo consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Projeto Béasico Anexo II deste Edital, subitem 13.8.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 Os recursos necessarios a realizagao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacdo
or¢amentaria:

FONTE: 145
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0473.5516
NATUREZA DA DESPESA: 4490.51

4. TIPO DE LICITACAO

4.1 A presente licitacdo ¢ do tipo menor prec¢o ¢ o regime de empreitada por preco global.

5. CONDICOES GERAIS

5.1 O valor global estimado da obra, com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo X do Termo de Referéncia —
Orgamento Onerado), é de R$ 2.266.028,50 (dois milhdes e duzentos e sessenta e seis mil e vinte e oito reais
e cinquenta centavos).

5.2 As empresas interessadas em copias dos projetos, quando especificados no Anexo II — Projeto Basico,
deverdo entrar em contato com a Coordenadoria de Compras e Licita¢cdes - COOCLIC, localizada na
Avenida Presidente Vargas, 670, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, de 09:00 horas até 18:00
horas, ou por meio do telefone n° (21) 2334- 4578/4477 ou, ainda, pelo e-mail: cpl@fazenda.rj.gov.br.
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6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderdo participar desta licitagdo as pessoas que atuem em ramo de atividade compativel com o objeto
licitado, registradas ou ndo no Cadastro de Fornecedores, mantido pela Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestdo - SEPLAG.

6.2 Nio serdo admitidas na licitagdo as empresas punidas por:

a) Ente, Autarquia ou Fundagdo da Administra¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro, com as sangdes
prescritas no inciso III do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 7° da Lei n® 10.520/02;

b) Ente ou Entidade da Administracao Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal, com a san¢ao
prescrita no inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.

6.3 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdomico ou financeiro,
somente poderad apresentar uma unica proposta de precos. Caso um licitante participe em mais de uma
proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracdo e serdo rejeitadas.

6.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdomico ou financeiro, as empresas
que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, €
aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

6.4 Nao sera permitida a participag@o na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas arroladas no artigo 9° da Lei
n.° 8.666/93.

6.5 Nao sera permitida a participagdo em regime de consorcio.
7. DOS PRAZOS

7.1 O prazo maximo para a execugao ¢ entrega das obras ¢ de 06 (seis) meses e sera contado a partir da
autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do Contrato.

7.2 Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°, do Art. 57, da Lei Federal
n° 8.666/93.

7.3 Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data
da sua entrega.

7.4 Se por motivo de for¢a maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio
de Janeiro, este poderd solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1 No local, na data e na hora fixados no item 1.1, os Licitantes apresentardo suas propostas em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e lacrados, designados respectivamente por “A” e “B”, constando
obrigatoriamente da parte externa de cada um deles as seguintes indicagdes:

I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONCORRENCIA - CO N° 001/2023



NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

IT - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONCORRENCIA — CO N° 001/2023

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

8.2 Os documentos dos envelopes “A” — HABILITACAO ¢ “B” - PROPOSTA DE PRECOS, serio
apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo.

8.2-A O licitante deverd apresentar, como Anexo da proposta comercial, a Declaracao de Elaboracao
Independente de Proposta, nos termos do Modelo de Declaragdo constante do Anexo VII.

8.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - deverio
ser apresentados no original ou em coOpia reprografica autenticada, na forma do Art. 32 da Lei Federal
8.666/93, encadernados, com as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo representante legal do
Licitante. A documentacdo das empresas estrangeiras € quaisquer outros provenientes do exterior deverdo
estar autenticados pelo Consulado Brasileiro no pais de origem e integralmente traduzidos por tradutor
juramentado.

8.4 Pode a Comissdo Permanente de Licitagdo solicitar a exibi¢cao do original de qualquer documento, no
prazo méaximo 02 (dois) dias uteis, apos a abertura do Envelope “A”.

8.5 As PROPOSTAS DE PRECOS (Anexo III) serdo apresentadas em 02 (duas) vias, conforme modelo
padronizado fornecido pela SEFAZ, rubricadas pelo representante legal da empresa. Os pregos serdo
apresentados em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia entre estes, a indicagdo
por extenso.

8.6 Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificagdes ou substituigdes da proposta ou de quaisquer
documentos depois de entregues os envelopes a Comissao Permanente de Licitagao.

8.7 O ENVELOPE “A” contera os documentos necessarios a comprovacao da habilita¢do juridica, da
qualificacdo técnica, da qualificagdo econdmico-financeira e da regularidade fiscal do Licitante, conforme a
seguir discriminado no item 9.

gk DOS DOCUMENTOS DA FASE DE HABILITACAO
9.1 Habilitacao Juridica
9.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.1.2 Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢cao de seus
administradores. Os documentos em aprego deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva;

9.1.3 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

9.1.4 Decreto de autorizacgao, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizag¢ao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.



9.1.5 Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial
quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VI, do Edital.

9.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

9.2.1 Prova de inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

9.2.2 Prova de inscri¢dao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, que sera realizada da seguinte forma:

9.2.3.1 Fazenda Federal: apresentagao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n®8.212, de 1991;

9.2.3.2 Fazenda Estadual: apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de
Negativa, perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operagoes relativas a Circulagao de
Mercadorias e sobre Prestagcdes de Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagao —
ICMS, bem como de Certiddo perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo Conjunta
em que constem ambas as informagdes; ou, ainda, Certiddo comprobatdria de que o licitante, em razdo do
objeto social, ndo esteja sujeito a inscricao estadual;

9.2.3.2.1 Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a
Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva
com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, e de Certidao Negativa de Débitos
em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, para fins de participag¢do em licitagao,
expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, Certidao comprobatéria de que o licitante, em
razdo do objeto social, ndo esteja sujeito a inscri¢do estadual;

9.2.3.3 Fazenda Municipal: apresentacao da Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito
de Negativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS, ou, se for o caso, certidao
comprobatdria de que o licitante, em razao do objeto social, ndo esteja sujeito a inscrigdo municipal;

9.2.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

9.2.4.A Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com
os mesmos efeitos da CNDT.

9.2.5 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, ndo
obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagao habilitatoria, a comprovagao da
regularidade fiscal e trabalhista somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre
vencedora na licitagao.

9.2.6 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos
fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagao
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativas.

9.2.7 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado, a



critério exclusivo da Administragao Publica.

9.2.8 A nao regularizacdo da documentacao no prazo estipulado implicard a decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplica¢do das sangdes previstas no art. 81, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993.

9.3 Qualificacio técnica

9.3.1 Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos do art. 59, da Lei n.° 5.194/1966, art. 5° ¢/c art. 10
da Lei n.° 12.378/2010, e art. 30, I, da Lei n° 8.666/1993.

9.3.2 Prova de possuir ou ter capacidade de possuir até o inicio da execucdo dos servicos, na data da
Concorréncia, profissional de nivel superior detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao
de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidoes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais
executado servigos relativos a execugao de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 13.8.

9.3.3 A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica ¢
(sd0) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado,
da(s) Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagao de servigos,
do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duragdo seja, no
minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

9.3.4. Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil a

comprovagao do vinculo.

9.3.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.3.6. Declaragdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do

responsavel técnico que acompanhard a execucao dos servigos de que trata o objeto desta Concorréncia.

9.3.7. Prova de possuir atestado(s) de execugdo de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as
constantes do objeto da licitacdo, emitidos por entidades de direito publico ou privado, limitada esta

exigéncia as parcelas de maior relevancia técnica, como definidas no item 13.8.
9.3.8. Sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica os servigos de:

a) Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado com argamassa cimenticia pré-dosada,
polimérica, bicomponente, inibidor de corrosao; e
b) Recomposicao de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em servigos de recuperacao

estrutural, exclusive o material.

9.3.9. Deverdo ser apresentados atestados que comprovem a aptidao para a execucdao de 30% (trinta por

cento) dos quantitativos dos servicos de maior relevancia técnica.

9.3.10. Prova de possuir disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados a
realizagdo do objeto da licitacdo, apresentando declaragao formal, no minimo, da disponibilidade de

andaimes.



9.3.11. Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverdo estar
acompanhados de copias das respectivas certiddes de registro no CREA ou CAU, expedidas em nome dos

responsaveis técnicos das obras atestadas.

9.3.12. Serd admitido o somatorio de atestados, desde que se refiram a servigos realizados em periodos
concomitantes que sejam compativeis com o objeto desta contratagdo, tendo em vista que a possibilidade de
somatorio de atestados ¢ a regra administrativa, conforme dispde os Acoérdao 1095/2018 e Acodrdao
7982/2017, ambos do TCU, e o enunciado n.° 39 da PGE-RI.

9.4 Qualificacao econéomico-financeira

9.4.1 Para fins de comprovagdo da qualificacdo econdmico-financeira, deverao ser apresentados os seguintes
documentos:

9.4.1.1. Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, incluindo o Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa. Quando encerrados hd mais de trés meses da data da
apresentacao da proposta, admitir-se-a atualizagdo de valores, por indices oficiais, sendo vedada a
substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balancos provisorios. As licitantes deverao
comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos previstos a seguir:

a) Indice de Liquidez Corrente: somente serdo qualificadas as licitantes que obtiverem Indice de Liquidez
Corrente (ILC) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio
financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ILC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE) >1

b) Indice de Endividamento: somente serdo qualificadas as licitantes que obtiverem Indice Endividamento
(IE) igual ou menor do que 1, apurado nas demonstragdes financeiras do ltimo exercicio financeiro,
calculado de acordo com a seguinte formula:

IE = (PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO)/(PATRIMONIO LIQUIDO) <1

9.4.1.2 Os indices contabeis, calculados pela licitante para fins de atendimento do dispositivo acima, deverao
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante, que devera apor sua assinatura no documento
de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e namero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade.

9.4.2 Certidoes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da
sede da pessoa juridica, ou de execu¢do patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, na forma do art.
31, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93.

9.4.3. Nao sera causa de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribui¢do de processo de recuperacao
judicial ou de pedido de homologac¢do de recuperagao extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da
entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperacdo ja foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

9.4.4 Comprovacao de ser dotado de capital social ou de patriménio liquido minimo igual ou superior a R$
2.266.028,50 (dois milhoes e duzentos e sessenta e seis mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos),
relativo ao valor estimado para a contratagao.

9.5 - Declaracao relativa ao trabalho de menores



9.5.1 Declaragao do licitante (Anexo V) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de
dezesseis anos, na forma do artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal.

9.6 - Do certificado cadastral

9.6.1 A copia autenticada do Certificado atualizado e emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros do Estado
do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP ou o Certificado do Registro Central de Fornecedores, expedido
pela Subsecretaria de Recursos Logisticos — SUBLO, 6rgdo integrante da SEPLAG, substitui os documentos
relacionados nos itens 9.1.1, 9.1.2,9.1.3,9.1.4,9.2.1 € 9.2.2, que cuidam da comprovagao da habilitagao
juridica e da regularidade fiscal, excetuando-se os documentos previstos nos incisos III e IV do artigo 29 da
Lei Federal 8.666/93, em especial a Certidao de Regularidade de Situagdao (CRS) perante o FGTS, a Certidao
Negativa do Débito (CND) perante o INSS.

9.7 As certidoes referidas no item 9 valerao nos prazos que lhe sdo proprios, ou, inexistindo esse prazo,
reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedigao.

9.8 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverao ser apresentados no original ou em copia
reprografica autenticada, na forma do artigo 32, e seus paragrafos, da Lei Federal n.° 8.666/93.

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas vias, a
Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio
mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.2 A Proposta de Preco (Anexo IIT), modelo fornecido pela Comissao Permanente de Licitacao,
devidamente rubricado pelo representante legal, devera informar o prego total dos servigos a executar,
referente ao més da apresentacdo da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.2.1 Na hipotese de fornecimento de novos modelos da Proposta de Preco, estas somente serdo entregues
mediante devolugdo das anteriormente fornecidas ao Licitante.

10.2.2 A Planilha Orcamentaria, que constitui 0 Anexo IL.XXXIV (Onerado) e Anexo IL.XLIII
(Desonerado), devera ser preenchida pelo Licitante, com informagao expressa referente aos seus custos
unitarios, em moeda corrente, respeitante ao més de apresentagdo da proposta, constando ainda o total por
item e o somatorio.

10.2.3 No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execugdo das obras, a totalidade dos
custos e despesas do objeto da presente Concorréncia e todas as despesas com instalacao do canteiro de
obras, mobiliza¢des e desmobilizagdes de instalagdes provisodrias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia,
mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos
diretos e indiretos, incluindo-se, também, o BDI — Beneficio e Despesas Indiretas , taxas, remuneragdes,
despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras € necessarias, nao especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorréncia, vez que nenhuma reivindicacio para
pagamento adicional sera considerada.

10.2.3.1 A Composi¢ao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelos (Anexo I[IL.XXXIX e
II.XLVIII), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).

10.2.3.2 O BDI maximo admitido nesta licitacdo ¢ de 18,03% para a planilha or¢gamentéria elaborada com
base no regime de contribuicdo previdenciaria patronal estabelecido na Lei Federal n® 8.212/1991, e de 24%
para a planilha orcamentaria elaborada com base no regime de contribui¢do previdenciaria conformado pela
Lei Federal n® 12.546/2011, com redagdo dada pela Lei Federal n® 13.161/2015, devendo cada licitante
preencher a sua planilha Composicao Analitica do BDI de acordo com o regime contributivo eleito.

10.2.4 Na forma do disposto no § Unico, do art. 1°, do Decreto n.° 42.445, de 04.05.10, na planilha



orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composi¢ao detalhada, especificando os pregos unitarios e
quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que
tenham sido considerados por ocasido da fixa¢cdo do prego unitario.

10.2.5 Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do mercado, deverdo
ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem, contendo a identificacdo da empresa
consultada, as especificacdes completas do material cotado, com vistas a permitir a verificacao da
compatibilidade entre os pregos estimados e aqueles de mercado.

10.2.6 Os valores referentes as parcelas de instalagao e mobilizag¢do, que fardo parte integrante da proposta
de precos e da planilha orcamentéria, ndo poderdo ultrapassar a 18,61% (dezoito virgula sessenta e um por
cento) do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes composicgoes:

1.3 - Administragdo geral da obra: RS 383.927,82

2.1 - Tapume de vedagdo com chapas de madeira: R$ 6.579,62
2.2 - Tapume de vedagdo com telhas trapezoidais: R$ 1.091,77
2.3 - Barracdo de obra - RS 8.726,54

2.4 - Placa de identificagdo de obra: R$ 2.650,16

3.1 - Retirada de entulho de obra: R$ 2.234,58

3.2 - Transporte de andaime: R$ 47,20

3.3 - Carga e descarga manual de andaime: R$ 21,75

3.4 - Transporte de andaime tubular: RS 1.548,29

Carga e descarga manual de andaime tubular: RS 182,25

9.1 - Caminhdo com carroceria fixa: R$ 6.748,08”

10.2.7 O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no item 7.1, conforme
modelo, que constitui os Anexos XL e XLIX, devera conter o percentual do valor de cada categoria de
servigco em relagdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado
maximo, conforme abaixo descrito:

- 1° MES: 9,10% (nove unidades e dez centésimas por cento)

- 2° MES: 5,41% (cinco unidades e quarenta e um centésimas por cento)

- 3° MES: 5,33% (cinco unidades e trinta e trés centésimas por cento)

- 4° MES: 5,33% (cinco unidades e trinta e trés centésimas por cento)

- 5° MES: 5,14% (cinco unidades e quatorze centésimas por cento)

- 6° MES: 69,69% (sessenta e nove unidades e sessenta e nove centésimas por cento)
10.2.8 Da memoria de céalculo deverdo constar todos os itens planilhados.

10.2.9 Da Planilha Or¢amentaria ndo deverao constar orcados em separado os insumos de mao de obra e
equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

10.2.10 O licitante devera apresentar somente uma unica proposta de precos que contemplard em todos os
seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da Declaragdo de Sistema de Contribuicao
Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante (Anexo IX).

11. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma definida no item 8. Os Licitantes se farao
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverao estar portando a
carta de credenciamento para todos os atos da licitagao, firmada pelo representante legal da empresa,



conforme Anexo I, que devera ser entregue, fora do envelope, a Comissdao Permanente de Licitacdo.

11.2 A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em
seu nome, praticar qualquer ato.

11.2-A Além dos documentos mencionados no item 11.1, os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer
envelope, ao Presidente da Comissdo de Licitacao, declaracao, na forma do Anexo VIII — Declaracao de
inexisténcia de penalidade, de que ndo foram aplicadas as seguintes penalidades, cujos efeitos ainda vigorem:

a) Suspensdo tempordria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagoes (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);

b) Impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes
(art. 7° da Lei n® 10.520/02);

¢) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da
Administracdo Federal, Estadual, Distrital € Municipal (art. 87, IV da Lei n°® 8.666/93);

11.2-B Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licita¢do consultara o Cadastro de Fornecedores
do Estado, por meio do SIGA, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal
Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

11.2-C Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item 11.2-B, com o registro
de penalidade que impega a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir no certame,
cabendo a Comissao de Licitacao declarar tal condi¢ao.

11.3 Nesta mesma sessdo, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faga necessario para
o completo exame dos documentos apresentados, serdo recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os
Licitantes presentes e abertos os envelopes “A”, podendo a documentagdo deles constante ser examinada por
todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao Permanente de Licitacdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessdao podera ser suspensa para
julgamento da habilitagao.

11.4 Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao Permanente de Licitagdo, que os
rubricard, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

11.5 Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” serd lavrada ata
circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagao.

11.6 Serao considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condi¢des previstas no
item 9 deste Edital.

11.7 Apds comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente a abertura dos envelopes
“B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da
decisdo relativa a habilitagcdo. Neste caso, serdo devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” —
Proposta de Pregos — fechados.

11.8 Nao ocorrendo rentincia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, sera designada data para
abertura dos envelopes “B” - Proposta de Pregos, observado o prazo de recurso estabelecido no item 17.1
deste Edital.

11.9 Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissdao Permanente de Licitacdo ndo mais podera desclassificar
os Licitantes por motivos relacionados com a habilitagdo juridica, a qualificagdo técnica, a qualificagdo
econOmico-financeira e a regularidade fiscal, salvo em razao de fatos supervenientes ou conhecidos apds o
julgamento.



11.10 No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a
sua interposi¢do, tendo deste havido rentncia ou desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o
julgamento dos recursos interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados.

11.11 As Planilhas Or¢amentarias serao verificadas pela Comissao Permanente de Licitacao, quanto a erros
aritméticos, que serao corrigidos da seguinte forma:

11.11.1 Erro de multiplicacao do custo unitario pela quantidade correspondente - serd retificado, mantendo-
se o custo unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto.

11.11.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-se a soma.

11.12 O prego total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissdo Permanente de Licitacao,
em conformidade com os procedimentos constantes no subitem 11.11 e apds anuéncia do Licitante,
constituird o valor da proposta. Se o Licitante ndo aceitar as correcdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada.

11.13 Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem, no todo ou em parte, as disposicdes deste
Edital, aquelas com prego excessivo, € aquelas que tiverem prego manifestamente inexequivel.

11.14 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao limite estabelecido no item 5.1,
deste Edital.

11.15 Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se inexequiveis as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado
previsto na clausula 5.1;

IT — Valor estimado previsto na clausula 5.1;

11.16 Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os do
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo e objeto do contrato.

11.16.1 Nas hipoteses das clausulas 11.15 e 11.16, devera a Comissdo fixar prazo ndo inferior a 72 horas
para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus precos, solicitando-lhes a composicao de
precos unitarios para comparacao com insumos e salarios de mercado. A demonstragdo sera acompanhada,
pelo menos, dos seguintes documentos e informagoes:

a) numero, més e ano da publicacao pesquisada, de onde foram retirados os precos dos materiais ¢ da mao-
de-obra, bem como, em cada item, o numero da respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o procedimento anterior também
com relacdo ao prego da mao-de-obra e apresentara declaragdo do fornecedor, comprometendo-se a vender o
material pelo preco constante da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio idoneo ou mediante a
juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

11.17 O Licitante terd sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipdteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo I1.X e Anexo I1.XI);

a) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

b) se apresentar o Anexo I1.X e Anexo I1.XI) em outra forma que ndo a prevista neste edital;



d) ultrapassar o preco global estimado no item 5.1

€) se 0 pre¢o unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado, devendo-se ter como
referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de contribuicao previdenciaria eleito pelo
licitante, na forma do previsto no Decreto n.° 42.445, de 04.05.10, com redagao alterada pelo Decreto n.°
45.633, de 15.04.16;

f) apresentar BDI acima do percentual de 18,03% para a planilha orgamentaria elaborada com base no regime
de contribui¢do previdenciaria patronal estabelecido na Lei Federal n® 8.212/1991, e de 24% para a planilha
orcamentaria elaborada com base no regime de contribui¢do previdencidria conformado pela Lei Federal n°
12.546/2011, com redagdo dada pela Lei Federal n® 13.161/2015, conforme fixado na clausula 10.2.3.2).

11.18 Seré declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o menor preco total.

11.19 No caso de empate entre as propostas de menor prego, sera utilizado o critério de sorteio, em ato
publico, com a presenca de todos os licitantes.

11.20 Havendo empate no momento do julgamento das propostas, serd assegurada as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte preferéncia na contratagdo, caso a licitagdo tenha sido vencida por empresa que
nao detenha tal condicao.

11.21 Para efeito da verificagdo da existéncia de empate, no caso das microempresas ou das empresas de
pequeno porte, serdo consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores em até 10%
aquela mais bem classificada.

11.22 Havendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

11.22.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar, no prazo de
02 (dois) dias uteis, proposta escrita de prego inferior aquela considerada vencedora, hipdtese na qual tera
adjudicado em seu favor o objeto licitado.

11.22.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte que se apresente neste caso ndo venha a ser
contratada, serdo convocadas, na ordem classificatoria, as demais que se enquadrem na mesma hipotese, para
o exercicio de igual direito.

11.22.3 Na situacao de empate na forma antes prevista, existindo equivaléncia nos valores apresentados por
mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, proceder-se-4 ao sorteio entre estas com vistas a se
identificar aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

11.23 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério de
desempate, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.24 Na hipotese de inabilitagdao ou desclassificacdo de todas as propostas, a Comissdo Permanente de
Licitagao podera fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentagao
ou de outras propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situagao.

11.25 O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificagdo final das propostas sera objeto
de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes credenciados presentes e pelos membros da
Comissao Permanente de Licitagdo.

11.26 Quando da homologacao do resultado do certame, e desde que ndo haja recurso administrativo
pendente, acao judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda ndo
tiverem retirado os envelopes de PROPOSTAS DE PRECOS, deverao ser notificados a fazé-lo, no prazo de
60 dias do recebimento da comunicagao. Se houver recusa expressa ou tacita dos interessados, a Comissao
de Licitag@o ou o agente publico competente estara autorizado a inutilizar os envelopes.

12. DA ADJUDICACAO,DA HOMOLOGACAO E DA CONTRATACAO

12.1 Uma vez homologado o resultado da licitacao pelo Ordenador de Despesas, o objeto da licitacdo sera


http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983686/lei-org%25C3%25A2nica-da-seguridade-social-lei-8212-91
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adjudicado ao Licitante vencedor, que sera convocado, por escrito, com uma antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato, cuja minuta constitui o Anexo IV.

12.2 Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, poderd a Administracao, sem prejuizo
da aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes que tiverem sido
habilitados, na respectiva ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo
primeiro classificado.

12.3 Na forma da Lei Estatual n® 7.258/16, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados ao
contrato ficara obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I- até 200 empregados........cccceeeveeenieniieenieneeieeen 2%;

IT-de 201 a500..... i 3%;

IT - de 501 @ 1.000........cccoeiirieieieeeeeee e 4%;

IV - de 1.001 em diante. .......cccooeevierieneenenieneeeeesceeen 5%.

12.4 No momento da assinatura do contrato, a licitante vencedora devera comprovar que mantém programa
de integridade, nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.° 7.753/17 e eventuais modifica¢des e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos de ética
e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

12.4.1 Caso a futura contratada ainda ndo tenha programa de integridade instituido, a Lei n° 7.753/17 faculta
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a implantacio do referido programa, a contar da data da celebragio
do contrato.

13. DA GARANTIA

13.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia da ordem de até 5% (cinco
por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 56 da
Lei n.° 8.666/93 - a ser restituida apos sua execugao satisfatoria.

13.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera
contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagao a contratada;

¢) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do
contrato;

d) obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
13.2 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

13.3 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n°® 8.666/93, sera exigida para assinatura do
contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56, igual a
diferenca entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ o valor da
correspondente proposta.



13.4 O levantamento da caugdo contratual por parte da contratada, respeitadas as disposi¢des legais,
dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a
aceitacao definitiva da obra.

13.5 Em caso de rescisdao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterd integralmente ao
contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da
caugdo prestada e o débito verificado.

13.6 Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a Administragao se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no
prazo de 05 (cinco) dias tuteis seguintes a sua notificacao.

13.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93, a empresa
Contratada devera complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da caucdo para que seja
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

13.8 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original serd
recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

14. MEDICOES

14.1 A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Inicio,
como uma das condi¢des para emissdo da primeira medi¢ao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execug¢@o dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

14.2 As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos, devendo estar de acordo
com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo da Contratante, justificando-
se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os
critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio
de Janeiro.

14.2.1 As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento
consoante o regime de execucao por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacao efetuar os levantamentos
dos servicos executados. Serd elaborada memoria de célculo das medigdes (elaboragdo dos croquis de
calculo das quantidades medidas) com identificacao dos locais da sua realizacao.

14.2.2 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medicao sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para
fins da adequacdo da solucdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medigao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

14.2.3 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente de acréscimo do
preco contratado, devera ser considerada para efeito de medicao/pagamento a parcela aditivada
individualmente nos acréscimos de valores/servigos.

14.2.4 Para fins da medicao dos servigos, em consonancia com os itens 14.2.1 e 14.2.2, o item
“administracdo local” devera ser cobrado na proporc¢ao do percentual da execugdo das obras.

14.2.5 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada
de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servi¢o envolvidas,



devendo-se anotar em didrio de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

14.2.6 A medi¢ao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso € o equipamento
utilizado.

14.2.7 Nao serao aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apds a realizagdo da
licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar
este limitador em sua composi¢ao de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das
velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugao do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragao do projeto basico,
devendo ser esta modificag¢do tecnicamente demonstrada e justificada.

14.3 A Secretaria de Estado de Fazenda, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medigdo, entregara ao
Contratado o célculo da medi¢ao, para fins de faturamento.

15. CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente da instituicdo
financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverao ser informados pelo adjudicatario até a
assinatura do contrato.

15.2 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que nao possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a
CONTRATADA, em razao de negativa expressa da instituicao financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela instituicao financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta
corrente de outra institui¢ao financeira. Nesse caso, eventuais onus financeiros e/ou contratuais adicionais
serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

15.3 A cada 30 (trinta) dias fara 0o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo I1. XLIX)
e obedecido o sistema de medicdes previsto na Clausula 14.

15.4 O pagamento do valor devido a Contratada sera efetuado em 06 (seis) parcelas. O prazo para pagamento
de cada parcela sera de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data final do periodo de adimplemento de
cada cela.do ateste da nota fiscal correspondente pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo
Contratual.

15.4.1. O pagamento da 1? parcela, sera autorizado ap6s a apresentagdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e da comprovacao de medicao que
indique a realizacao dos percentuais de execugao dos servigos previstos para cada item do 1° més, conforme
previsao contida no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos XXVIII e XXIX).

15.4.2. Os pagamentos da 27, 3%, 4%, 5* e 6 parcelas, serdo autorizados apos a comprovagao de medicao que
indique a realizagdo dos percentuais de execu¢do dos servigos previstos para cada item do 2°, 3°, 4°, 5° e 6°
més de execugdo, respectivamente, conforme previsao contida no Cronograma Fisico Financeiro (Anexos
XXVIII e XXIX).

15.4.3. O valor de cada parcela sera calculado em conformidade com as medig¢des realizadas no periodo a
que o pagamento se referir, de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos XXVIII e
XXIX do Termo de Referéncia).

15.4.4. O valor de cada parcela sera adequado aos resultados efetivamente obtidos, com base no Acordo de
Nivel de Servico, que tem por finalidade aferir os resultados produzidos na execugao do contrato, por meio
da verificagdo da qualidade dos servigos prestados, adequacgdo de prazos, obrigagdes contratuais, e demais
exigéncias previstas neste Projeto Basico.

15.4.5. Sera efetuada a glosa no pagamento do valor de cada parcela, proporcional a irregularidade
verificada, de acordo com o resultado do Acordo de Nivel de Servigo, sem prejuizo da possibilidade de
aplicagdo das sancdes cabiveis.



15.4.6 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto, devidamente
atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

15.4.7 Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de 30
(trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

15.5 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e
INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.6 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizagdo financeira pelo INCC e juros moratérios de 0,5% ao
més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

15.7 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacao da proposta, podera o contratado fazer
jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC que devera retratar a variagao efetiva do custo de producao ou
dos insumos utilizados na consecug@o do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001.

15.7.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao enseja
reajuste ou correcao.

15.7.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente ¢ ainda ndo pago.

15.7.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste
contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, ¢ de 60 (sessenta)
dias, contados da publicacao do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito
de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

15.8 O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que
devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgio contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos
termos do art. 211, do Codigo Civil.

15.9 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados e
previamente aprovados pela fiscalizacdo e ratificado pela Ordenadora de Despesas sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.

15.10 O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas (obras adiantadas)
dependera das disponibilidades de caixa da CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se
refere a clausula 15.6.

15.11 O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93, mediante termo aditivo.

15.12 Nos termos do preceito estabelecido no art.65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-
se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, € mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

15.13 Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art.65, § 1°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.



15.14 Na hipotese de acréscimo de itens ndo especificados originariamente, o respectivo termo aditivo
devera observar ndo sé o que dispde o item 15.9 como também o preco desses itens devera ser calculado
considerando as referéncias de custo e taxa de BDI especificadas no or¢amento-base da licitagdo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na
licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manuten¢ao do percentual
de desconto oferecido pelo contratado.

16. DAS SANCOES ADMINISTRTIVAS E DEMAIS PENALIDADES

16.1 A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucao ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia,

b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

16.2 A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida,
os danos causados a Administracao Publica e as circunstancias agravantes e atenuantes.

16.2.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item 16.2 também deverao
ser considerados para a sua fixagao.

16.3 A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo licitante, devendo ser aplicada pela
Autoridade Competente.

16.3.1 As sangdes previstas nas alineas a e b, do item 16.1 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa, na
forma do paradgrafo nico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

16.3.2 A sancao prevista na alinea ¢ do item 16.1 serd imposta pelo proprio Secretario de Estado ou pelo
Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a apreciacdo do proprio Secretario de
Estado, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

16.3.3 A aplicagdo da sangdo prevista na alinea d, do item 16.1, ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de
Estado.

16.4 A multa administrativa, prevista na alinea b do item 16.1:

a) correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infrag@o e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por perdas e danos das
infragcOes cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infracao;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;

f) devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme
preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n° 3.149/80.



16.5 A suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 16.1:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatério faltoso, sancionado com
multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

16.6 A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica, prevista na alinea d,
do item 16.1, perduraré pelo tempo em que os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada, dentre outras,
nas seguintes hipoteses:

a) fraudar na execug¢do contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a obtengdo de vantagem
ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragao Publica;

b) comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento
do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustracao do carater competitivo do procedimento licitatorio,
acao em conluio ou em desconformidade com a lei, indug@o deliberada a erro no julgamento, prestagdo falsa
de informagdes, apresentacdo de documenta¢ao com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

16.6.1 A reabilitacao podera ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

16.7 O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o CONTRATADA a multa
de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato,
da nota de empenho ou do saldo nao atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cddigo Civil, sem prejuizo
da possibilidade de rescisao unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacao das sangdes
administrativas.

16.8 Se o valor das multas previstas na alinea b do item 16.1 e no item 16.7, aplicadas cumulativamente ou
de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
infrator pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao
ou cobrada judicialmente.

16.9 A aplicagdo de sang@o nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, garantido o
contraditorio e a defesa prévia.

16.10 A aplicacao de qualquer sancdo serd antecedida de intimagao do interessado que indicara a infrag¢do
cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

16.10.1 Ao interessado serd garantido o contraditorio e a defesa prévia.
16.10.2 A intimacao do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentacdo da defesa.

16.10.2.1 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias tteis, no caso de aplicacao
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do item 16.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d,
do item 16.1.

16.10.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da san¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

16.11 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela Entidade,
sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e
determinard a aplicagcdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a



aplicacdo das demais san¢des administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
16.12 As penalidades previstas no item 16.1 também poderao ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatario.

16.12.1 Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a Administragao
Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sang¢des de:

a) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes
(art. 7° da Lei n® 10.520/02);

¢) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da
Administracdo Federal, Estadual, Distrital € Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

16.13 As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO LICITANTE no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

16.13.1 Ap6s o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o Orgdo Central de Logistica
(SUBLOG/SECCG), o extrato de publicagao no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagao das penalidades
citadas nas alineas c e d do item 16.1, de modo a possibilitar a formaliza¢ao da extensao dos seus efeitos
para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

16.13.2 A aplicagdo das san¢des mencionadas no subitem 16.13.1 devera ser comunicada a Controladoria
Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS.

16.14 Se a Contratada inadimplir as obrigacdes assumidas, no todo ou em parte, ficara sujeita as sangoes
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.® 8.666/1993.

16.15 Os quadros abaixo descrevem o grau das penalidades especificas de acordo com as infragdes
cometidas:

PENALIDADES .
CORREPONDENCIA
(GRAU)
Multa de 1 % (um por cento) por dia corrido, a incidir sobre o valor da fatura ou da proporcionalidade
do valor do contrato, respeitado o limite do art. 412 do Cddigo Civil, e limitado ao periodo ao periodo
: de 10 (dez) dias corridos de descumprimento, o qual ultrapassado serd aplicada penalidade em grau
imediatamente superior.
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, aplicada de acordo com a
g proporcionalidade da infragdo cometida.
INFRACAO 5
DESCRICAO GRAU
(ITEM)
1 Suspender ou interromper os servigos sem justificativa aceita pela Contratante, por dia. 1
2 Manter empregado sem qualificagdo para a execugdo dos servicos contratados, por dia. 1
Subcontratar a execucdo do objeto sem prévia autorizagdo da Contratante, por
’ ocorréncia. ?
Deixar de cumprir o cronograma/programagdo dos servigos na sua integra, restando
4 servicos incompletos e/ou mal-acabados, trazendo com isso transtornos ao local 2
trabalhado, por ocorréncia.




Nio apresentar, quando solicitado, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢des

de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratagdo, por dia.

Deixar de cumprir determinagdo formal, instru¢do complementar do orgao

fiscalizador, ou as normas disciplinares e de seguranca da Contratante, por dia.

Deixar de fornecer ou repor, no prazo estabelecido,a garantia contratual, por

ocorréncia.

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou

consequéncias letais, por ocorréncia, limitada até o maximo de 1 (uma) ocorréncia.

Nao manter preposto responsavel para tratar com a Contratante sobre assuntos
relacionados a execugdo do contrato, por dia.

10 Deixar de apresentar notas fiscais, por ocorréncia. 2

Deixar de atender, no prazo estabelecido, a determinacdo de substituigdo de materiais e
11 de corregdo dos servigos em desacordo com as especificagdes constante neste Projeto 1
Basico ou Proposta Detalhe, por dia.

Deixar de apresentar a ART ou RRT dos servicos a serem prestados no prazo

12 . ; : s 2
determinado no Projeto Basico, por ocorréncia.

13 Inexecugdo total ou parcial do contrato, por dia. 1

14 Atraso injustificado no inicio da prestacdo dos servigos, por dia. 1

16.16. As penalidades descritas acima sao meramente exemplificativas, reservando-se a Comissao designada
para Fiscalizagdo do Contrato o direito de verificada a ocorréncia de infragdo, segundo a proporcionalidade e

a razoabilidade, utilizar outros critérios para a dosimetria da pena.

o

16.17. As penalidades descritas acima serdo aplicadas, sem prejuizo, das demais previstas na Lei Federal n.
8.666/1993 e no contrato.

16.18. Nas reincidéncias especificas, a multa compensatoria devera corresponder ao dobro do valor da que
tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor global do

contrato, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual 3.149/80.

16.19. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancOes administrativas, assegurar-se-4 o direito ao

contraditorio e ampla defesa.

17. DOS RECURSOS

17.1 Os recursos das decisdes da Comissdo Permanente de Licitacdo serdo apresentados por escrito, no prazo
de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimag¢do do ato ou da data da lavratura de qualquer das atas,
conforme o caso, e dirigidos a autoridade superior. Reconsiderando ou ndo sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias tuteis, a Comissdo Permanente de Licitacdo encaminhard o recurso a autoridade superior.

17.2 A Comissao de Licitacao dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que poderao impugna-los no
prazo de 05 (cinco) dias tteis.

17.3 Os recursos contra as decisoes relativas a habilitacao ou inabilitacao de Licitante, ou contra o
julgamento da Proposta de Precos terdo efeito suspensivo.

17.4 A intimacgao dos atos referidos nas alineas “a”, “b”, “c” ¢ “e” do inciso I do Art. 109 da Lei Federal n°
8.666/93 sera feita mediante publicacdo no Didrio Oficial do Estado — Parte I, salvo os casos de habilitagdo
ou inabilitagdo dos Licitantes e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todos os Licitantes no
ato em que for proferida a decisdo, hipotese em que podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados,
que, nesta hipdtese, assinardo a ata.



18. DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL
18.1 O objeto do contrato sera recebido da seguinte forma:

a) O recebimento provisorio serd realizadopela equipe de fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias corridos, apds a
entrega da documentacgao citada no subitem 26.1 deste Projeto Bésico.

b) Para efeito de recebimento definitivo, a Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de servidores competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

18.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a €tico-profissional, pela perfeita execugao do contrato.

18.3 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexos XVIII e XXX), a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo,

através de relatorio escrito e fotografico, cronograma atualizado e planilha e memoria de céalculo detalhadas.

18.4 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no

Cronograma Fisico-Financeiro (Anexos XVIII e XXX) estiverem executados em sua totalidade.

18.5 A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatodrios da procedéncia legal

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

18.6 Ao final de cada periodo de faturamento, a Equipe de Fiscalizagdo do Contrato ira apurar o resultado
das avaliagdes da execuc¢dao do objeto e a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no Acordo de Nivel de Servigo (item 12 do Projeto
Baésico), que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada, registrando em

Relatério Circunstanciado a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.

18.7. A Contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a Equipe de Fiscalizacio do Contrato ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Relatorio Circunstanciado.

18.8. O Relatorio Circunstanciado conterd a discriminagdo dos servigos e/ou das parcelas dos servigos
efetivamente executados e concluidos, dos servigos e/ou das parcelas dos servigos em que foram verificados
vicios, defeitos ou incorregdes, e apresentard o resultado da analise do desempenho e qualidade da prestacdo

dos servigos realizados.

18.9. O Relatodrio Circunstanciado Final, elaborado apds a conclusdao da obra, na ultima etapa dos servigos,

devera ser assinado pela Equipe de Fiscalizagao do Contrato e pela Contratada.

18.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado

pela Equipe de Fiscaliza¢ao do Contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.



18.11. Os servigos em que se verificar a necessidade de retrabalho ndo serdo recebidos, ficando seu

recebimento definitivo condicionado a sua efetiva conclusao.
18.12. Nao se procedera a novo faturamento daquele servigo retrabalhado antes da sua execucao e aceitacao.

18.13. A aprovagdo da medi¢cdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servi¢os executados.

18.14. No prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos a partir do recebimento provisério de cada etapa da
execugdo contratual, devera ser realizado o seu recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da

execucao dos servigos.

18.15. Para a realizacdo do recebimento definitivo da etapa final da obra, apds sua completa execucdo, a

Contratada devera tomar as seguintes providéncias:

a) Testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) Revisar todos os acabamentos;

¢) Proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

d) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
dos servigos executados;

e) Apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; e

f) Apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos servigos.

18.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada

pela solidez e seguranga do servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

18.17. Concluidas as obras e/ou servicos, a Contratada fornecerd a SEFAZ-RJ Memorial Descritivo e os
desenhos de projeto devidamente corrigidos e complementados nas partes que, por motivos diversos, tenham
sofrido modificagdes no decorrer dos trabalhos, como requisito para a aceitacdo final dos servigos
executados. O “as built” deverd ser fornecido em meio fisico € em meio digital, com arquivos de texto tipo
“DOC” em “Word 2010 e arquivos de CAD do tipo “DWG” em ”AutoCAD 2014”. Toda a documentacao

devera ser padronizada e conter o carimbo da empresa.

18.18. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela Contratada para a execugao

dos servigos contratados serdo de propriedade da Contratante.

19. DA SUBCONTRATACAO

19.1 A subcontratacdo sera permitida para servigos de locacao de equipamentos em geral e instalagdo de
novos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal no quantitativo de até 20% (vinte por cento) do total

licitado, sendo vedada a sub-rogag¢ao completa ou da parcela principal da obrigagao.

19.2 A subcontratagao depende de prévia aprovacao da Equipe de Fiscalizagao do Contrato, a quem cabera
avaliar se a atividade a ser desempenhada ¢é passivel de subcontratagdo parcial e se a empresa a ser
subcontratada detém os requisitos necessarios para a prestagao dos servigos.



19.3. A solicitagdo devera ser acompanhada da comprovagado de habilitagdo juridica e regularidade fiscal,
bem como dos requisitos técnicos necessarios a prestacdo dos servigos, como expertise técnica na area e
profissionais especializados, pela empresa a ser subcontratada para a execucao dos servicos.

19.4. Os pagamentos aos sub-contratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada a
emissdo de empenho do contratante diretamente aos sub-contratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49
da Lei Complementar n° 123/06.

19.5. A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard integral e
solidariamente responsavel perante esta administracgao.

19.6. A subcontratagao porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

19.7 Em qualquer caso de subcontratagdo, a Contratada permanecera como Unica e exclusiva responsavel por
todos os servicos prestados, nao produzindo qualquer relacao juridica entre a subcontratada e a Contratante,
bem como quaisquer despesas referentes a servigos subcontratados, que devera ser de total responsabilidade

da Contratada.

19.8 Cabera a Contratada realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagdo.

19.9 Sao obrigacdes adicionais da Contratada, em razdo da subcontratagdo:

a) Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao; e

b) Substituir a empresa subcontratada, imediatamente, na hipotese de extingdo da subcontratagdo,
notificando o 6rgdo contratante, sob pena de rescisdo do contrato, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou

demonstrar a inviabilidade da substituigao.

19.10 Nao havera prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, permanecendo a licitante vencedora
contratada como Unica e plena responsavel perante a Administracdo quanto as relagdes juridicas oriundas do

Contrato.

20. DO FORO

20.1 E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagio, & contratagdo e a execugao
dela decorrentes o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

21. DISPOSICOES GERALIS E FINAIS

21.1 Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na
licitagdo, qualquer declaracao falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

21.2 A presente licitacdo podera ser revogada por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

21.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's referente(s) ao Projeto
Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboracao da Planilha Or¢camentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a



responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei
Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

21.3.1 As ART’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao contrato.

21.4 Serao disponibilizadas para todos os licitantes as memorias de célculo dos quantitativos dos servigos
planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os quantitativos estimados. Os quantitativos de
cada servico deverdo ser previstos por unidade/ambiente € por pavimentos, na forma do relatorio de obra,
totalizando os quantitativos dos servigos planilhados.

21.5 A homologacao do resultado desta licitacdo nao importaré direito a contratacao.

21.6 E facultada a Comissdo de Licita¢do ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

21.7 A critério da Comissao de Licitagdo, poderao ser relevados erros ou omissoes formais de que nao
resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

21.8 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao de
Licitagao.

21.9 Sao os seguintes os Anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

|Anex0 I HModelo de Carta de Credenciamento ‘
|Anex0 II HProjeto Basico ‘
|Anex0 II-1 HModelo Atestado de Visita Técnica ‘
|Anex0 I-11 “Modelo de Declaracdo de Rentincia a Visita Técnica |
|Anex0 TI-111 HModelo de Declaracao de Conhecimento das Condigdes de Execucao Contratual ‘
|Anex0 I1-1v “Declaragéo de Responsabilidade Técnica |
|Anex0 I1-v HRelat(')rio Fotografico ‘
|Anex0 I1-VI “Fachada da Rua dos Andradas, Corte Longitudinal e Planta Baixa do 2° Pavimento |

|

|Anexo II-VII

HMemorial Descritivo e Especificagdes Técnicas

Anexo II-VIII

Planilha Resumo do Or¢amento Onerado

|Anex0 1I-IX HPlanilha Resumo do Or¢amento Desonerado
|Anexo II-X HPlanilha Orgamentaria — Onerado
|Anex0 1I-XI HPlanilha Orgamentaria — Desonerado

|Anexo I1-XII

HMem()ria de Calculo — Onerado

|Anexo I1-XIII

HMem(')ria de Calculo — Desonerado

|Anexo I1-XIV

HPlanilha de Custo Direto — Onerado

|Anexo II-XV

HPlanilha de Custo Direto — Desonerado

|Anexo I1-X VI

HRelat()rio Analitico — Composi¢des de Custos — Onerado

|Anexo II-XVII

HRelat(')rio Analitico — Composi¢des de Custos — Desonerado

|Anexo II-XVIII

HRelatc')rio Analitico — Composi¢des Proprias — Onerado

|Anexo II-XIX

HRelat(')rio Analitico — Composi¢des Proprias — Desonerado

|Anexo II-XX

HRelatc')rio Analitico — Composi¢des Auxiliares — Onerado

|Anexo I1-XXI

HRelat(')rio Analitico — Composicdes Auxiliares — Desonerado

|Anexo I-XXII

HPlanilha de Composi¢ao do BDI - Onerado

|Anexo IT-XXIII

HPlanilha de Composi¢do do BDI — Desonerado

|Anexo II-XXIV

HCurva ABC de Servigos — Onerado




|Anexo II-XXV

HCurva ABC de Servigos — Desonerado

|Anexo II-XXVI

“Curva ABC de Insumos — Onerado

|Anexo II-XXVII

HCurva ABC de Insumos — Desonerado

|Anexo II-XXVIII

“Cronograma Fisico-Financeiro - Onerado

|Anexo I1-XXIX

HCronograma Fisico-Financeiro - Desonerado

|Anexo I1-XXX

“Tabela de Encargos Sociais - Onerado

lAnexo II-XXXI

HTabela de Encargos Sociais — Desonerado

|Anexo II-XXXII

“Proposta Detalhe

|Anexo TI-XXXIII

HPlanilha Resumo do Orgamento para Licitantes Onerado

|Anexo II-XXXIV

HPlanilha Orgcamentaria para Licitantes - Onerado

|Anexo II-XXXV

HPlanilha de Custo Direto para Licitantes - Onerado

|Anexo II-XXXVI

HRelat()rio Analitico — Composi¢des de Custos para Licitantes — Onerado

|Anexo II-XXXVII

HRelat(')rio Analitico — Composi¢des Proprias para Licitantes — Onerado

|Anexo I-XXXVIII

HRelatc')rio Analitico — Composi¢des Auxiliares para Licitantes — Onerado

lAnexo II-XXXIX

HPlanilha de Composi¢ao do BDI para Licitantes — Onerado

|Anexo II-XL

HCronograma Fisico-Financeiro para Licitantes — Onerado

|Anexo II-XLI

HTabela de Encargos Sociais para Licitantes — Onerado

|Anexo II-XLII

HPlanilha Resumo do Orgamento para Licitantes Desonerado

|Anexo II-XLITI

HPlanilha Orgamentaria para Licitantes - Desonerado

|Anexo II-XLIV

HPlanilha de Custo Direto para Licitantes - Desonerado

|Anexo II-XLV

HRelat(')rio Analitico — Composi¢des de Custos para Licitantes - Desonerado

|Anexo II-XLVI

HRelat(')rio Analitico — Composi¢des Proprias para Licitantes —Desonerado

|Anexo II-XLVII

“Relat(')rio Analitico — Composi¢des Auxiliares para Licitantes — Desonerado

Anexo II-XLVIII

Planilha de Composic¢ao do BDI para Licitantes — Desonerado

|Anexo II-XLIX

“Cronograma Fisico-Financeiro para Licitantes Desonerado

|Anex0 II-L HTabela de Encargos Sociais para Licitantes — Desonerado ‘
|Anexo II-LI “Modelo de Autorizagao para Inicio dos Servigos |
|Anex0 II-LII HModelo de Diario de Obras ‘
|Anexo 111 “Proposta Detalhe |
|Anex0 v HMinuta Contratual ‘

Modelo de Declaracao de Atendimento ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da
Anexo V S

Constitui¢ao Federal

Modelo de Declaracao de enquadramento da empresa licitante como Microempresa
Anexo VI

ou Empresa de Pequeno Porte
|Anexo VII HDeclaragéo de Elaboracao Independente da Proposta |
|Anex0 VIII HDeclaragéo de inexisténcia de penalidade ‘
|Anexo IX HDeclaragéo - sistema de contribuic¢ao previdenciaria patronal |

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2023.

LEONARDO DAS NEVES CORREA

GESTOR DO FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA

ORDENADOR DE DESPESAS




1
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Leonardo das Neves Correa, Assessor Especial, em
12/12/2023, as 15:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022,

o E._ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
2P '-“' http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

P

Referéncia: Processo n2 SEI-040178/000107/2022 SEI n2 65082688


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

	Edital de Licitação NI 14 (65082688)

