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ANEXO V - Relatorio Fotografico

1. APRESENTACAO
Trata-se de inspecéo predial a fim de identificar as patologias existentes nas grelhas de
concreto aparente e nos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal da fachada oeste do
Edificio Sede da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ), situado na

Avenida Presidente Vargas, n° 670 — Centro, Rio de Janeiro — RJ.

2. OBJETIVO
O relatério fotografico tem o objetivo de caracterizar os componentes envolvidos e
definir as intervencbes necessarias e suficientes para execucdo da obra de recuperacao
estrutural das grelhas de concreto aparente da fachada oeste, remocao e instalacdo de novos

sistemas de brise-soleil vertical e horizontal.

3. JUSTIFICATIVA

Embora o concreto possa ser considerado um material praticamente eterno verifica-se
que, em virtude do tempo decorrido desde a ultima obra que teve como objeto a reforma
realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP, as grelhas de
concreto aparente da fachada oeste apresentam manifestacGes patolégicas com incidéncias
significativas. As referidas manifestacGes patoldgicas ndo s6 comprometem a estética como
reduzem a capacidade resistente, o que ocasiona risco iminente de desplacamento da camada
de cobrimento do concreto, trincas e rachaduras na estrutura, exposicéo e oxidacdo da armadura
da estrutura e, consequentemente, exposi¢do dos transeuntes a risco de morte.

Ademais, serd necessaria a remocgdo dos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal
para realizacdo da obra de recuperacado estrutural das grelhas de concreto aparente. Tendo em
vista que cerca de 40% (quarenta por cento) dos referidos sistemas esta comprometido por
decorréncia de intempéries, chuva acida, salinidade, tipicas de um centro urbano préximo ao
mar, ndo serd exequivel reaproveita-los. Deste modo, torna-se indispensével a instalacdo de

novos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal.
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4. LOCALIZAGCAO E INSPECAO DAS PATOLOGIAS
4.1. GRELHAS DE CONCRETO APARENTE
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Figuras 1 e 2. Vista das grelhas de concreto e dos sistemas de brise-soleil horizontal e vertical que integram a
fachada oeste do Edificio-Sede da SEFAZ-RJ.
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Figura 3. Vista da grelha de concreto na altura da primeira laje apresentando danos decorrentes de processo de
corrosdo e destacamento do cobrimento de concreto.

Figura 4. Vista da grelha de concreto localizada no 4° pavimento apresentando danos decorrentes de processo
de oxidacdo da armadura.
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Figura 5. Vista da grelha de concreto localizada no 6° pavimento apresentando danos decorrentes de processo
de oxidacdo da armadura.
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Figura 6. Vista da grelha de concreto localizada no 6° pavimento apresentando danos decorrentes de processo
de oxidacdo da armadura.

Figura 8. Vista da grelha de concreto localizada no 8° pavimento apresentando danos decorrentes de processo
de corroséo e destacamento do cobrimento de concreto.
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Figura 9. Vista da grelha de concreto localizada no 8° pavimento apresentando alto grau de desplacamento do
concreto.

Figura 10. Vista da grelha de concreto localizada no 12° pavimento apresentando danos decorrentes de processo
de oxidacdo da armadura.

4.2. SISTEMA DE BRISE-SOLEIL VERTICAL
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Figuras 11 e 12. Pecas danificadas e/ou faltantes devido a presenca de oxidacdo no sistema de brise-soleil
vertical.
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Figura 13. Oxidacdo nas laminas verticais que integram o sistema de brise-soleil, ocasionando a quebra dos
pivos.
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Figura 15. Pecas danificadas e/ou faltantes devido a presenca de oxidagdo no sistema de brise-soleil vertical.
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Figura 16. Presenca de oxidacdo e remocdo de lamina vertical que integra o sistema de brise-soleil vertical.

4.3. SISTEMA DE BRISE-SOLEIL HORIZONTAL

T l!
Flmmmﬂm‘ ('t
N TS

P e

e ———————————

Figura 17. Desgaste dos elementos do sistema de brise-soleil horizontal.
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Figura 18. Desgaste dos elementos do sistema de brise-soleil horizontal.
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ANEXO VI - Fachada da Rua dos Andradas, Corte Longitudinal e Planta Baixa do 2° Pavimento
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ANEXO VII — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas

A. FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas visam estabelecer as
condicdes gerais de execucdo da obra de recuperacdo estrutural da fachada oeste e outros
complementos do Edificio Sede da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-
RJ), situado na Avenida Presidente Vargas, n° 670, Centro, Rio de Janeiro — RJ.

A edificacdo, situada em um terreno de esquina, possui vinte e dois pavimentos e suas
fachadas foram projetadas de acordo com a orientacdo solar. A fachada sul, orientada para a
Avenida Presidente Vargas, é formada por esquadrias de aluminio e vidro, proporcionando
maior ventilagdo e melhor aproveitamento da iluminag&o natural. A fachada oeste, direcionada
para a Rua das Andradas é formada por esquadrias de aluminio e vidro e grelhas de concreto
aparente que emolduram os sistemas de brise-soleil vertical e horizontal em aluminio,
permitindo o controle da luminosidade e da radiacéo solar. A fachada norte, voltada para a Rua
Teofilo Otoni, possui estrutura de concreto, com faixa de tijolos vazados, que também
permitem a entrada de luz natural e garantem maior ventilagéo.

A fachada oeste, na qual serdo realizados os servigos, possui 2.967,89 m2 (dois mil e
novecentos e sessenta e sete metros quadrados e oitenta e nove centimetros quadrados) de
concreto aparente, sendo 890,37 m?2 (oitocentos e noventa metros quadrados e trinta e sete
centimetros quadrados) a serem recuperados, 667,48 m?2 (seiscentos e sessenta e sete metros
quadrados e quarenta e oito centimetros quadrados) de sistema de brise-soleil vertical e 282,74
m? (duzentos e oitenta e dois metros quadrados e setenta e quatro centimetros quadrados) de

sistema de brise-soleil horizontal a serem removidos para instalagcdo de novos sistemas.

B. GENERALIDADES
l. Devera ser obedecida a seguinte documentacéo técnica:
e Memorial Descritivo e Especificacdes Tecnicas;
e Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
e Projeto Basico;

e Normas da ABNT;
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e Normas do Estado do Rio de Janeiro; e

e Normas, Leis e Codigo de Posturas Municipais.

Em caso de divergéncia entre a planilha orcamentaria e os projetos devera ser
consultada a Fiscalizacédo, preferencialmente seguindo o projeto.

Durante a execucdo dos servigos, a empresa deverd tomar todas as precaucdes quanto
aos andaimes, tapumes etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao
transito de pessoas junto a obra. Para tanto, devera manter uma sinalizacdo adequada.
Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucao da obra
deverédo ser fornecidos pela Contratada.

A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio efetivo dos servicos, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) referente a execucao da obra.

Conforme o art. 75 da Lei Federal n° 8.666/1993, salvo disposi¢des em contrario
constantes do edital ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidas
por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correrdo por
conta da Contratada.

A subcontratacdo sera permitida para servicos de locacdo de equipamentos em geral
e instalagdo de novos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal no quantitativo
de até 20% (vinte por cento) do total licitado. Os subcontratados, quando empresas,
deverdo apresentar a documentacdo que comprove a legalizacao de suas atividades, tais
como: Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificacdo Técnica.
A Contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa, mantendo na
obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto. Também devera ser apresentado o Técnico de
Seguranca do Trabalho que fara o acompanhamento da obra, sendo que 0 mesmo
precisa apresentar copia do registro no rgdo competente.

A Contratada deverd comunicar e passar as informacOes necessarias a Delegacia
Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades. Também devera providenciar e
fiscalizar 0 uso de todos os equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da

obra, bem como elaborar e cumprir 0 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e
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Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), quando a legislacao
assim exigir.

A Contratada deverd providenciar e fiscalizar o uso de todos o0s equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacdes da NR 4,
que trata de “Servico Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do
Trabalho™; NR 5, que trata de “Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA)”;
NR 6, que trata de “Equipamento de Prote¢ao Individual — EPI”; NR 18, que trata de
“Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcdo”; e NR 35, que trata do
“Trabalho em Altura”. Todos os funcionarios precisam assinar a ficha de recebimento
de EPI, o que inclui o uniforme da empresa.

A Contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionarios,
deverd manter a disposicdo no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizacdo e
eventuais visitantes.

A Contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéo periddica do
lixo e entulhos para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na
entrega da obra, a mesma devera estar perfeitamente limpa, assim como o seu entorno.
Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execucao da
obra, ficara a cargo da Contratada.

A Contratada devera elaborar o “as built” ao longo da execugdo dos servigos e entrega-
lo no final da obra em meio fisico e digital. A liberacdo da ultima fatura ficara
condicionada a apresentacao do referido “as built”.

Sdo de responsabilidade da Contratada os danos causados diretamente & Administracéo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato. O
acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou
reduzem essa responsabilidade. A Contratada devera facilitar a fiscalizacdo, permitir
amplo acesso ao objeto em execucdo e atender prontamente as solicitacdes da
Administracéo.

A Contratada deverd manter na obra o “Diario de Obras” para as anotacdes diarias,

sendo assinado pelo Engenheiro ou Arquiteto Responsavel.
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Todo e qualquer dano ao prédio e patrimdnio da SEFAZ-RJ, causado em virtude dos
servicos executados, serd de inteira responsabilidade da Contratada, devendo esta
providenciar sua recuperagédo e/ou reposicao.

Servicos feitos fora do horario de trabalho da Secretaria deverdo ser comunicados para
a Fiscalizacdo que comunicara a vigilancia local.

O orcamento analitico deverd ser discriminado e devera conter: Descrigdo dos itens,
quantidade, unidade, prego unitario (material, méo de obra, servigo), total do servico,
subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades
dos servicos e 0s precos unitarios deverdo ser apresentados com duas casas
decimais apo6s a virgula (os valores que excederem, estes, serdo desconsiderados).
Os totais dos servicos e subtotais de cada item da planilha deverdo ser
apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua
vez, também serd apresentado com duas casas decimais.

O pagamento sera conforme Cronograma Fisico-Financeiro a ser apresentado pela
Contratada.

C. PROCEDENCIA DE DADOS E INTERPRETACAO

Em caso de divergéncia entre as especificacdes e planilha orcamentéria, a Equipe de
Fiscalizagdo do Contrato deverd ser consultada.

Em caso de ddvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, projetos, planilha
orcamentaria ou deste Memorial, devera ser consultada a Equipe de Fiscalizacdo do

Contrato.

D. MODIFICACOES NAS ESPECIFICACOES

Nenhuma alteragdo nas especifica¢bes podera ser feita, sem autorizacdo por escrito da
Equipe de Fiscalizagdo do Contrato.

O pagamento por eventuais servi¢os ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela SEFAZ-RJ sera feito com base no custo
unitério constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP

terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacao de obras, ou,
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em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto @ no minimo trés

fornecedores especializados.

E. DIARIO DE OBRAS

l. A Fiscalizacdo fornecera a Contratada modelo do Diario de Obras, que sera exigido
para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressdo gréfica de nimero
suficiente de folhas com previsdo até a entrega definitiva da obra.

Il. O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacéo e pela Contratada, sendo a primeira
via recolhida periodicamente a Equipe de Fiscalizacdo do Contrato da SEFAZ-RJ.

I1l. O referido Diario de Obras deve ser entregue com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacao.

IV. Ao final da obra, o Diario de Obras sera de propriedade da Contratante.

F. ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA OBRA
l. Administragédo

A administracdo da obra sera exercida pelo profissional, técnico da empresa ou
integrante do seu quadro técnico, pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convivio
demonstrado com a Contratada.

Il. Fiscalizagéo

Serd composta por 03 (trés) servidores titulares a serem designados pela
Superintendéncia de Compras e Contratos da Contratante.

Qualquer demolicdo necessaria para a execugdo de algum servico, de acordo com 0s
projetos, sera a custa da Contratada, bem como o0 encargo e o recurso para refazé-la, se for o
caso.

A Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva,
todos os trabalhos que a Fiscalizagcdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie 0s projetos
ou as condicOes contratuais.

I1l.  Reunido de Partida de Obra
Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser realizada uma reuniao

com a participacao dos representantes das fiscaliza¢fes técnicas da Contratante e da Contratada
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e Gestor do Contrato, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades,
pagamentos e conclusdo das etapas previstas. A reunido devera ser registrada em ata, citando
todos os aspectos relevantes da obra.

Deverdo ser discutidos, entre outros, os servi¢os considerados criticos, de maneira a
estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados necessarios etc.).

O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado na proposta da Contratada devera
ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apés a reunido de partida da obra, a
fim de contemplar todas as condicbes estabelecidas e definidas entre os representantes da
Fiscalizacdo, da Contratante e da Contratada.

O cronograma de execucao definitivo devera ser apresentado a Fiscalizacdo da
obra até, no maximo, 07 (sete) dias corridos para a devida aprovagao e acompanhamento
dos servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de execucdo devera ser
devidamente justificada e submetida a apreciacdo da Fiscalizacdo, sem prejuizo do ritmo dos
trabalhos durante este prazo. Caso ndo seja apresentado o cronograma definitivo, ficara vigente
0 cronograma apresentado pela Contratada.

Havendo a necessidade de realizar servigos ndo previstos neste Memorial,
antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Contratada s6 podera fazé-lo apo6s

prévia aprovacao do servico e orcamento por parte da Fiscalizacdo da Contratante.

. LICENCAS E FRANQUIAS

l. A Contratante ja iniciou o processo de licenca de obra junto a Prefeitura do Rio de
Janeiro, contudo, ficara a cargo da Contratada o acompanhamento e conclusdo do
requerimento, incluido o pagamento das taxas exigidas, uma vez que o licenciamento e
a expedicdo do respectivo alvara dependem da assinatura do profissional responsavel
pela execucdo da obra, consoante pardgrafo Unico, art. 7° do aludido Decreto.

Il. A Contratada ficard obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas
autoridades competentes, mesmo aquelas que por for¢a dos dispositivos legais, sejam

atribuidas a Contratante.
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A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes,

abrangem, também, as exigéncias do CREA e do CAU, tendo em vista as exigéncias

especificas citadas nos Conselhos em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e

desempenho de atividades técnicas.

H. CRITERIOS DE ANALOGIA

Se as circunstancias ou condicBes locais, porventura, tornarem aconselhavel a

substituicdo de alguns dos materiais especificados neste Memorial, esta substitui¢éo

obedecera ao disposto nos itens subsequentes e s6 poderd ser efetuada mediante

expressa autorizacdo, por escrito, da Contratada, para cada caso particular, com

posterior autorizacdo da Fiscalizacdo da Contratante.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério de analogia,

conforme a seguir definido:

a)

b)

d)

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo Técnica ou ha Norma de Execucdo que a
eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanga se desempenham idéntica fungdo construtiva, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo Técnica ou na Norma de
Execucdo que a eles se refiram.

Caberé a Contratada comprovar a analogia de materiais ou equipamentos por meio
de testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processard sem haver

compensacao financeira para as partes, ou seja, Contratante e Contratada.

SERVICOS A EXECUTAR

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1.1.Dos Projetos
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A Contratada devera adquirir copias de todos 0s projetos técnicos envolvidos (estando disponiveis no

canteiro de obras) e emitir a ART ou RRT de execugéo dos projetos da obra.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

A Contratada devera fazer um levantamento de campo para obter dados a serem
confrontados com este Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas para a
verificacdo de qualquer possivel discrepancia. Nesta etapa, a Contratada fara a
completa verificacdo da estrutura para mapeamento das areas que sofrerdo
intervencdo, consolidando este trabalho em documentacdo técnica adequada,
podendo eventualmente incluir solugdes alternativas para as dificuldades
constatadas.

Serd de responsabilidade da Contratada, a elaboracdo do projeto executivo de
engenharia, dos detalhes e dos célculos que se fizerem necessérios a perfeita
execucdo da obra, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a aprovacédo
da Fiscalizacdo, antes do inicio efetivo da obra, tendo 30 (trinta dias) corridos para
apresentacdo do projeto e 05 (cinco dias) para aprovacéo pela contratante.

Os projetos deverdo ser apresentados em 2 (duas) vias por carta da Contratada,
protocolada, contendo os desenhos em tamanho Al, acompanhados do Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentaria, memoriais de célculo etc.

A elaboracdo do projeto executivo de engenharia e demais detalhes construtivos,
seguirdo basicamente as seguintes especificacdes gerais:

e Todos os projetos deverdo ser aprovados pela Fiscalizacdo da SEFAZ-RJ
antes do inicio efetivo da execucdo da obra;

e Os projetos e detalhes executivos deverdo ser compostos das especificagdes
dos materiais e equipamentos utilizados, dos procedimentos dos servigos
para a garantia da qualidade e os desenhos do mapeamento das areas
afetadas, indicando a solucéo adotada para cada area;

e Os desenhos, bem como os demais documentos componentes do
detalhamento executivo do projeto, deverdo ser apresentados contendo a
assinatura, o numero do CREA ou CAU do responsavel técnico pela sua

elaboragdo, o numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
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Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do projeto, de acordo com o
Conselho de Registro e 0 ano de execucao;

e Antes do inicio efetivo da execu¢do da obra, o projeto executivo devera ser
apresentado por carta da Contratada, protocolada, contendo os desenhos
originais dos projetos, acompanhado dos respectivos memoriais de calculo,
de acordo com esta Especificacdo Técnica e a copia da ART ou RRT dos
projetos elaborados, a fim de serem aprovados pela Fiscalizacéo.

1.1.5. Concluidas as obras e/ou servicos, a Contratada fornecera a SEFAZ-RJ este
Memorial Descritivo e 0s desenhos de projeto devidamente corrigidos e
complementados nas partes que, por motivos diversos, tenham sofrido modificacdes
no decorrer dos trabalhos, como requisito para a aceitacdo final dos servi¢cos
executados. O “as built” devera ser fornecido em meio fisico € em meio digital, com
arquivos de texto tipo “DOC” em “Word 2010” e arquivos de CAD do tipo “DWG”
em ”AutoCAD 2014”. Toda a documentagdo devera ser padronizada e conter o
carimbo da empresa.

1.1.6. Todo o projeto resultante do detalhamento acima sera de propriedade da SEFAZ-
RJ, que podera reutiliza-lo para qualquer fim sem que caiba qualquer reclamacéo
ou direito pecuniario por parte da Contratada ou preposto seu.

1.2.Da Administracdo Geral da Obra

1.2.1. Na administracdo local estdo incluidos os gastos com pessoal técnico,

administrativo e de apoio, compreendendo o almoxarife, 0 engenheiro ou arquiteto
responsavel técnico, o feitor, técnico de seguranga do trabalho etc., bem como os
equipamentos de protecdo coletiva de toda a obra, controle tecnologico de qualidade
dos materiais e servigos. Também estdo inclusos os encargos trabalhistas e sociais
previstos em lei.
Critérios de medicdo: A administracdo local devera ser medida em percentagem,
conforme a execucdo financeira dos demais servicos da obra para aquele periodo.
Assim, se a Contratada executou 9% do valor da obra em determinado més, por
exemplo, ela deve receber 9% do item de administragéo local.
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2. CANTEIRO DE OBRA
2.1.Instala¢des Provisorias
O prego, na tabela de orcamento, anexa ao Projeto Bésico, deverd compreender todas

as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao de

obra necessarias a execucdo do barracdo, incluindo ligacdo provisoria de energia elétrica,

protecdo e sinalizacdo da obra.

2.1.1. Barracéo
As instalacdes elétricas deverdo atender as exigéncias da NBR 5410 — Instala¢cfes
elétricas de baixa tensdo e NR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em
eletricidade. A entrada de energia elétrica devera ser trifasica, em poste de madeira
préprio, longe do alcance das pessoas para evitar acidentes.
As instalacdes elétricas do barracdo deverdo ser protegidas por eletrodutos e a caixa
de disjuntores devera ser fechada. Fios com passagem de eletricidade ndo poderdo
permanecer no solo nem préximo de equipamentos cortantes.
Toda obra devera ser fechada com tapumes; os tapumes serdo construidos de forma
a resistir a impactos e observar a altura minima de 2,5 m em relacdo ao nivel do
passeio.
2.1.2. Placa da Obra

A Contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme manual de placas de obras
vigente. Devera ser constituida por lona e impressdo digital tipo banner. A
dimensao da placa sera de 8,00 m2, devera ser colocada em local visivel e sustentada

por estrutura de madeira.

3. TRANSPORTE
Seré procedida, pela Contratada, periodica remocdo de entulhos e detritos acumulados
no canteiro no decorrer da obra, ndo podendo, de forma alguma, existir acimulos de entulhos
fora de cagambas apropriadas.
Deveréo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim

como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.
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Devera ser realizada a remogéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus

acessos, ao longo de toda a sua execucgéo.

3.1.Carga e Transportes Manuais

E permitida a carga e o transporte manual de objetos e materiais dentro do canteiro,
desde que atendidas as recomendacdes das NR’s do Ministério do Trabalho aplicéveis. Especial
atengdo deve ser dada para a NR 17, que estabelece diretrizes para a “Preservacdo da Salde

dos Trabalhadores”, sob o ponto de vista ergonémico.

3.2.Carga e Transporte Mecanizado
Sdo de responsabilidade da Contratada toda a carga e transporte mecanizado, que

deverdo ser feitos obedecendo as normas de seguranca do trabalho.

SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1.Elementos de Suspensao
4.1.1. Aparalixo
O aparalixo devera ser montado diretamente sobre andaime tubular na altura da
primeira laje. E um equipamento especifico para aparar materiais em queda livre,
oferecendo maior seguranca na obra.
A plataforma devera ser em madeira, em pecas de 3” x 6” e 1” x 127, com 2 (dois)
metros de largura obedecendo a NR 18, que exige a intervengdo de um profissional
legalmente habilitado para avaliagdo das cargas atuantes e as resisténcias dos
materiais.
4.1.2. Andaime Tubular
O andaime simplesmente apoiado, do tipo tubular, devera ser constituido por
montantes, travessas, contraventamentos unidos por bracadeiras ou elementos pre-
fabricados e providos de escadas ou rampas. Os montantes serdo dotados de

encaixe, para permitir a superposicao dos modulos.
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Os montantes dos andaimes deverdo ser apoiados em sapatas sobre base solida
capaz de resistir aos esforcos solicitantes e as cargas transmitidas.
Quando necessario, os andaimes simplesmente apoiados serdo protegidos contra o
impacto de equipamentos moveis e/ou veiculos.

4.1.3. Andaime Suspenso Elétrico
Todos os procedimentos de recuperacdo estrutural, limpeza e pintura da fachada
serdo precedidos obrigatoriamente pela instalacdo de andaime suspenso elétrico. A
montagem deverd ser realizada por trabalhador qualificado, sob supervisdo de
profissional legalmente habilitado, conforme estabelece a NR 18, item 18.12
O andaime suspenso elétrico devera ser de montagem modular, ou seja, sua
plataforma devera ser constituida por médulos encaixaveis que atendem ao limite
méaximo de 8 metros e vir acompanhado de cabos (icamento e trava) com 30 metros
de extensdo. O piso de trabalho do andaime devera ter forracdo completa, ser

antiderrapante, nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente.

4.2.Remocoes

A Contratada ficara responsavel pelo fornecimento dos materiais e ferramentas necessarias
para a remogao dos sistemas de brise-soleil vertical e horizontal, bem como pelo transporte dos
elementos para a garagem localizada na Rua Francisco Eugénio, n° 20 — Sdo Cristovao, Rio de

Janeiro — RJ. Para tal servico sera necessario uso de mao de obra especializada e de EPI.

ESTRUTURAS
A escolha dos materiais e da técnica de correcdo a ser empregada dependera do diagndstico
do problema, das caracteristicas da regido a ser recuperada e das exigéncias de funcionamento
do elemento que sera objeto da correcéo.
5.1.Lavagem e Limpeza das Superficies de Concreto
Antes do inicio das técnicas de recuperacdo estrutural é necessaria a eficaz lavagem e
limpeza da superficie que recebera a intervencdo, com a utilizagdo de 4gua pura e escova com

cerdas de aco.
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5.2.Teste de Percussao

Os servicos serdo iniciados por prospeccao a olho nu e por teste de percusséo.

O teste de percussdo deverd ser realizado por um profissional especializado por meio
de batidas leves na fachada com um martelo de borracha ou nylon a fim de verificar o som
emitido a partir desta atividade. O som cavo (oco) demonstrard que ha algum problema na
fachada. Todos os pontos ocos deverdo ser demarcados, a fim de gerar um mapeamento

contendo as areas a serem recuperadas.

5.3.Protecéo das Esquadrias e dos Vidros da Fachada

A obra de recuperacdo das grelhas de concreto aparente sera realizada setorialmente.
Antes do inicio de cada etapa de recuperacdo sera necessaria a instalacao de tapumes em chapas
de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fendlica, a prova d’agua, com dimensdes
de 8,80 m x 8,40 m e 6 mm de espessura para protecdo das esquadrias e dos vidros que

compdem a fachada.

5.4.Corte e Remocao do Concreto

Nas areas onde forem constatados danos, em que o concreto estiver solto, fissurado ou
em desagregacdo, sera feita a retirada das partes soltas e/ou desagregadas com ferramentas
manuais (cinzel, ponteiro e escova de ago) até que seja obtido o concreto sdo, com perfeita
aderéncia a armadura. Os cortes deverdo ser executados de forma a ndo comprometer a
estabilidade da estrutura.

As demolicdes/remocOes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos as instalacfes e riscos aos
transeuntes. Quaisquer danos as instalagbes ou acidentes com transeuntes serdo de
responsabilidade da Contratada, devendo repara-los imediatamente.

Deverdo ser tomadas precaucdes nas demolicfes/remogdes, de modo a minimizar a
interferéncia nas atividades desenvolvidas pela SEFAZ-RJ.

Os materiais provenientes das remogdes e sem serventia para a SEFAZ-RJ deverdo ser
removidos pela Contratada para area externa da Secretaria, em concordancia com as exigéncias

da municipalidade, em cacambas legalizadas e cadastradas no Municipio do Rio de Janeiro.
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Esta remocéo devera ser feita com orientacdo da Fiscalizacdo, de forma que ndo afete o

funcionamento da Secretaria.

5.5.Limpeza Manual das Armaduras

As superficies das barras de ago deverdo ser preparadas utilizando escova de aco e lixa
para a remocao de todos os residuos de corrosdo. Em seguida, sera realizada a saturacdo da
superficie com agua para lavagem total das pecas. Apos a limpeza, a superficie das armaduras

devera estar isenta de residuos e apresentar coloracéo cinza claro.

5.6.Tratamento Anticorrosivo

Apos a completa limpeza das armaduras sera feito o tratamento anticorrosivo por meio
da aplicacdo de argamassa cimenticia pré-dosada, polimérica, bicomponente, inibidora de
COrrosao.

Na aplicacdo do produto deverdo ser adotadas todas as prescri¢des do fabricante.

5.7.Reforco Estrutural

Caso, apos a limpeza das armaduras, seja constatada uma reducéo de se¢do transversal
da ordem de 15% a 25% da secdo original da barra, é recomendavel a execucdo do
complemento de armadura.

Os vergalhdes escoados serdo substituidos por novos ou refor¢ados por adi¢éo de outros
com diametro apropriado, fazendo as emendas adequadamente, por transpasse a parte sd dos
vergalhdes existentes de forma a, no minimo, restituir a secdo original da armacgdo, com
ancoragem de quarenta didmetros da ferragem original encontrada.

Quando o nivel de corrosdo ndo permitir as emendas, a ancoragem da barra nova devera
ser feita com resina epoxi, em furos previamente executados nas pecas em recuperagao.

As armaduras a serem executadas com aco CA-50 deverdo estar em conformidade com
0 projeto estrutural e as recomendacdes da NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento.

Antes de serem cortadas, as barras de aco deveréo ser rigorosamente desempenadas. Os

trabalhos de desempenamento, corte e dobramento deveréo ser executados com cuidado, a fim
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de que ndo fiquem prejudicadas as caracteristicas do material. Quando uma barra exigir
ganchos em suas extremidades, 0s mesmos deveréo estar em conformidade com as indicagdes
nos desenhos do projeto.

Os estribos deverdo ter seus cantos dobrados segundo 0s mesmos critérios
anteriormente descritos. Todas as barras deverdo ser cortadas de acordo com os detalhes
indicados nas listas de material.

O espacamento minimo entre as barras paralelas devera ser o especificado pela NBR
6118.

Antes do inicio da concretagem, todas as barras deverdo estar livres de contaminacao
tais como argamassa, 0leos, tintas, escamas de ferrugem, terra e qualquer outro material que,
aderindo a superficie, reduza ou destrua os efeitos da aderéncia entre o0 aco e o concreto.

A Fiscalizacdo devera inspecionar as armaduras antes dos trabalhos de langcamento do

concreto, a fim de assegurar-se de que a montagem esta correta.

5.8.Recomposicdo com Concreto Convencional (Fck = 30MPa)

As areas consideraveis e profundidade > 30 cm ou pecas totalmente seccionadas
deverdo ser recompostas com concreto convencional com resisténcia a compressdao minima de
30Mpa, fator agua-cimento maximo de 0,53 e possuir consumo minimo de 361Kg/msa.

E recomendavel a construgio de uma ponte de aderéncia na recuperagio de areas com
manifestacdo de corrosdo das armaduras, pois garante uma completa aderéncia entre o reparo
e o substrato do concreto. O ideal é a utilizacdo de uma ponte de aderéncia epoxidica, de baixa
viscosidade, bicomponente e de pega normal, respeitando as caracteristicas de cada produto.

Na execucéo e nos procedimentos de controle de qualidade das estruturas de concreto
armado, em conformidade com o projeto de recuperacgéo estrutural, deverédo ser observadas as
seguintes normas da ABNT:

a) NBR 16280 — Reforma em edificacdes — Sistema de gestéo de reformas — Requisitos;

b) NBR 5674 — Manutencdo de edificacbes — Requisitos para o sistema de gestdo de
manutencéo;

c) NBR 15575 — Edifica¢es Habitacionais — Desempenho;
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NBR 16636 — Elaboracdo e desenvolvimento de servicos técnicos especializados de
projetos arquiteténicos e urbanisticos;

NBR 6494 — Seguranca nos andaimes;

NBR 7678 — Seguranca na execucao de obras e servicos de construcéo;

NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 7211 — Agregados para Concreto — Especificacao;

NBR 7214 — Areia normal para ensaio de cimento — Especificacéo;

NBR 7215 — Cimento Portland — Determinacgéo da resisténcia a compressao de corpos de
prova cilindricos;

NBR 16915 — Agregados — Amostragem;

NBR 17054 — Agregados — Determinacdo da composicdo granulométrica - Método de

ensaio;

m) NBR 7218 — Agregados — Determinacdo do teor de argila em torrGes e materiais friaveis;

n)

0)

P)
q)

NBR 16973 — Agregados — Determinacdo do material fino que passa através da peneira 75
um, por lavagem;

NBR 7221 — Agregado — indice de desempenho de agregado mitido contendo impurezas
organicas — Método de Ensaio;

NBR 16889 — Concreto — Determinagéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone;
NBR 15079 — Tintas para construcéo civil — Requisitos minimos de desempenho; e

NBR 15494 — Tintas para construcdo civil — Requisitos de desempenho de tintas para

edificacbes ndo industriais — Tinta brilhante a base de solvente com secagem oxidativa.

5.9.Recomposicdo com Graute

As areas consideraveis e profundidade 3 cm < H < 30 ¢cm ou pegas parcialmente

seccionadas deverdo ser recompostas com produto monocomponente, autonivelante e

formulado com aditivos especiais que, quando misturado com agua, resulte em um graute com

excelentes resisténcias mecéanicas e baixa permeabilidade.

Na aplicacdo do produto, deverdo ser adotadas todas as prescri¢des do fabricante.

5.10. Recomposi¢do com Argamassa Polimérica
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As pecas superficialmente agredidas e profundidade H < 3 cm deverdo ser recompostas
com produto bicomponente, composto por cimento Portland, agregados selecionados e aditivos
especiais que, quando misturados, resultem em uma argamassa polimérica de consisténcia
tixotropica com Otimo poder de adesdo, baixa permeabilidade e excelentes caracteristicas
mecanicas.

Na aplicacdo do produto, deverdo ser adotadas todas as prescri¢des do fabricante.

5.11. Acabamento das Superficies
A fim de conferir a perfeita regularidade das superficies com o entorno das areas a

serem recuperadas, devera ser realizada a recomposi¢do da camada de capeamento do concreto.

OBS.: Na pagina 90 deste documento € apresentado o Fluxograma para
Recuperacdo Estrutural.
REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS
6.1.Sistema de Brise-Soleil Vertical

As areas das grelhas de concreto que receberdo a instalacdo do novo sistema de brise-
soleil vertical possuem as seguintes dimensoes:

e Comprimento: 6,96 m x Largura: 1,00 m x Altura: 2,29 m; e

e Comprimento: 3,43 m x Largura: 1,00 m x Altura: 2,29 m.

As dimensdes das lIaminas de aluminio do sistema ora instalado s&o:

e Comprimento: 2,22 m x Largura: 0,10 m x Espessura: 0,02 m.

O conjunto é posicionado no interior das grelhas de concreto e afastado a 0,50 m da
fachada a fim de permitir a abertura das folhas da janela.

O novo sistema de brise-soleil vertical devera ser articulado, composto por painéis tipo
“Asa de Aviao” fabricados em aluminio e as dimensodes das laminas deverdo ser similares as

existentes.

6.2.Sistema de Brise-Soleil Horizontal
As éreas das grelhas de concreto que receberdo a instalacdo de novo sistema de brise-

soleil horizontal possuem as seguintes dimensdes:
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e Comprimento: 1,11 m x Largura: 1,00 m x Altura: 3,05 m.
As dimensdes das lIaminas de aluminio do sistema ora instalado s&o:
e Comprimento: 1,00 m x Largura: 0,40 m x Espessura: 0,02 m.
O conjunto é posicionado no interior das grelhas de concreto e afastado a 0,50 m da
fachada a fim de permitir a abertura das folhas da janela.
O novo sistema de brise-soleil horizontal dever ser articulado, composto por painéis
tipo “Asa de Aviao” fabricados em aluminio e as dimensdes das laminas deverao ser similares

as existentes.

PINTURAS

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendacfes do fabricante, desde a
preparacdo da superficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas deméaos
quantas forem necessarias de tinta de acabamento até que obtenha uma superficie com
acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes da
aplicacdo da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliacao por parte da Contratada e ap0s isso
feito, a Contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizacdo para avaliacéo e liberacao.

Os fundos preparadores e/ou seladores e tinta deverdo ser de uma Unica marca, sendo
que os servicos deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes do fabricante, para
que no final da obra a Contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica

com prazo ndo inferior a 10 (dez) anos.

7.1.Pintura com Tinta Latex Acetinada

Obrigatoriamente em todas as grelhas de concreto havera pintura, principalmente onde
0 substrato apresentar defeitos e nas areas onde serdo realizados 0s servicos de recuperacdo
estrutural.

A pintura serd composta de fundo preparador e no minimo 2 (duas) deméos de tinta
latex acetinada, classificagcdo premium ou standard. A cor deverd ser idéntica a atualmente

existente.
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A pintura devera ser aplicada em superficie de concreto limpa, seca, lisa, isenta de
graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade,
quando exagerada.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remogéo
de tinta aderida a superficies rugosas ou porosas.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta

estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

LIMPEZA E VERIFICAQAO FINAL
8.1.Limpeza
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:
8.1.1. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos.
8.1.2. Todas as superficies deverdo ser abundante e cuidadosamente lavadas, de modo a
ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.
8.1.3. Haverad particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies.
8.1.4. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das

esquadrias.

8.2.Verificacdo Final

Na entrega dos servicos deverd ser procedida rigorosa verificagdo das perfeitas
condicGes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes. Caso necessario, a Contratada
deverd executar todos 0s ajustes necessarios para que a obra seja entregue em perfeitas
condigdes de funcionamento.

Ap0s a vistoria realizada pela Fiscalizagcdo do Contrato, o aceite definitivo da etapa

final da obra devera ser formalizado mediante a assinatura do Relatério Circunstanciado Final
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e do Termo de Recebimento Definitivo, pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato e pela parte

Contratante.

31



Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

Subsecretaria de Administracéo
Superintendéncia de Infraestrutura e Patrimonio
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura

Fluxograma para Recuperacao Estrutural

[ LIMPEZA DA ARMADURA )C-Sim

'

TRATAMENTO
ANTICORROSIVO

|

[ REFORCO ESTRUTURAL ]

LIMPEZA DAS SUPERFICIES
DE CONCRETO

!

TESTE DE PERCUSSAO ]

'

CONSTATAGAO DE
ARMADURA CORROIDA

'

MAPEAMENTO ]

'

ELABORAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DE
ENGENHARIA

'

CORTE E REMOGAO DO
CONCRETO

ARMADURA COMPROMETIDA?

.

SECAO RESISTENTE DA

Néo—b{ LIMPEZA DA ARMADURA ]

!

TRATAMENTO
ANTICORROSIVO

|

»COMO RECOMPOR O CONCRETO2

]

AREAS CONSIDERAVEIS E
PROF. > 30 cm OU PECAS
TOTALMENTE SECCIONADAS

J

v

APLICAR ADESIVO BASE
EPOXI AO CONCRETO
VELHO

N

v

RECOMPOR COM
CONCRETO CONVENCIONAL
(Fck = 30MPa)

Y

AREAS CONSIDERAVEIS E
PROF. 3cm <H < 30 cm OU
PEGAS PARCIALMENTE
SECCIONADAS

A

RECOMPOR COM GROUT C/
ADITIVOS P/ ADERENCIA E
CONTROLE DE RETRAGAO

Y
ACABAMENTO DA
SUPERFICIE
PINTURA ]

L

PECAS SUPERFICIALMENTE
AGREDIDAS PROF. H <3 cm

RECOMPOR COM
ARGAMASSA POLIMERICA
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